

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	112220	
Nama Lelang	Konsultan Manajemen Konstruksi	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	RSUD KRT. SETJONEGORO	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 420.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 412.250.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Jl. Rumah Sakit No. 1 Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Layanan Jasa Manajemen Proyek
	SBU	Layanan Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Bangunan kode 32001
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan Tahun 2011, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi) PPh pasal 25/Pasal 29 dan PPN Bulan Oktober, November dan Desember 2012.	
	* Memiliki pengalaman pada pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung	
Tanggal Pembuatan	04 Februari 2013 11:44 Oleh Tri Handoyo, SE MM	
Tanggal Persetujuan	04 Februari 2013 11:45 Oleh Suhodo, SE, MM	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOKUMEN PENGADAAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI.pdf	04 Februari 2013 11:42	Tri Handoyo, SE MM
DOKUMEN SELEKSI JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI.pdf	22 Februari 2013 19:58	Suhodo, SE, MM
Daftar Kuantitas Dan Harga MK.pdf	22 Februari 2013 19:58	Suhodo, SE, MM
Daftar Kuantitas Dan Harga MK.pdf	22 Februari 2013 19:15	Rudi Handoyo
DOKUMEN SELEKSI JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI.pdf	22 Februari 2013 19:15	Rudi Handoyo

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	04 Februari 2013 13:00	11 Februari 2013 14:00
Download Dokumen Kualifikasi	04 Februari 2013 14:00	15 Februari 2013 07:00
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	08 Februari 2013 10:00	08 Februari 2013 11:00
Upload Dokumen Prakualifikasi	08 Februari 2013 13:00	15 Februari 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	08 Februari 2013 13:00	15 Februari 2013 08:00
Pembuktian Kualifikasi	16 Februari 2013 00:00	21 Februari 2013 14:00
Penetapan Hasil Kualifikasi	22 Februari 2013 20:15	22 Februari 2013 20:53
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM	22 Februari 2013 20:15	23 Februari 2013 08:59
Alasan	Kerangka Acuan Kerja Dan Dokumen Pengadaan Untuk pekerjaan dimaksud sedang dikaji kembali oleh Pengguna Anggaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	22 Februari 2013 19:45	23 Februari 2013 08:59
Alasan	Kerangka Acuan Kerja Dan Dokumen Pengadaan Untuk pekerjaan dimaksud sedang dikaji kembali oleh Pengguna Anggaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	23 Februari 2013 00:00	23 Februari 2013 08:59
Alasan	Kerangka Acuan Kerja Dan Dokumen Pengadaan Untuk pekerjaan dimaksud sedang dikaji kembali oleh Pengguna Anggaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	22 Februari 2013 09:00	22 Februari 2013 22:00
	Kerangka Acuan Kerja Dan Dokumen Pengadaan Untuk pekerjaan dimaksud sedang dikaji	

Alasan kembali oleh Pengguna Anggaran		
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM	22 Februari 2013 09:00	22 Februari 2013 16:00
Alasan Kerangka Acuan Kerja Dan Dokumen Pengadaan Untuk pekerjaan dimaksud sedang dikaji kembali oleh Pengguna Anggaran		
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	22 Februari 2013 20:55	23 Februari 2013 14:00
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM	23 Februari 2013 09:00	23 Februari 2013 14:00
Alasan Hasil evaluasi terhadap dokumen prakuualifikasi sudah ditetapkan		
Masa Sanggah Prakuualifikasi	25 Februari 2013 09:00	01 Maret 2013 11:00
Download Dokumen Pemilihan	02 Maret 2013 13:00	11 Maret 2013 07:00
Pemberian Penjelasan	05 Maret 2013 11:00	05 Maret 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran	05 Maret 2013 15:00	11 Maret 2013 08:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis	11 Maret 2013 08:05	18 Maret 2013 09:55
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	11 Maret 2013 08:05	16 Maret 2013 23:59
Alasan Memberikan waktu yang cukup untuk evaluasi serta klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis kepada penerbit referensi.		
Penetapan Peringkat Teknis	18 Maret 2013 13:50	18 Maret 2013 14:30
Perubahan Oleh Admin PPE	18 Maret 2013 10:00	18 Maret 2013 14:00
Alasan kekurangan entri data kedalam sistem aplikasi, sehingga tidak memberikan informasi hasil penilaian dokumen penawarabn teknis		
Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	19 Maret 2013 09:00	19 Maret 2013 14:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	20 Maret 2013 08:00	20 Maret 2013 23:59
Penetapan pemenang	22 Maret 2013 10:00	22 Maret 2013 14:00
Pengumuman Pemenang	23 Maret 2013 10:00	23 Maret 2013 14:00
Masa Sanggah Hasil Lelang	25 Maret 2013 08:00	30 Maret 2013 14:00
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	01 April 2013 08:00	01 April 2013 14:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	02 April 2013 08:00	02 April 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	03 April 2013 08:00	03 April 2013 16:00
Penandatanganan Kontrak	04 April 2013 08:00	04 April 2013 16:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Konsultan Manajemen Konstruksi		
No SK	010/0141/RSUD/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
Suhodo, SE, MM	197402012002121003	Ketua	
Siswanto, SE	196912011989031006	Sekretaris	
Listiorini, A.Md	197410282000122001	Anggota	
Rudi Handoyo	197301032008011005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
PT. Ganes Engineering Consultant	05 Februari 2013 09:16
PT. Wastu Anopama	05 Februari 2013 09:21
PT. ARSS BARU	05 Februari 2013 09:21
CV. EDIYASA	06 Februari 2013 10:11
CV. GRAHA REKHA	06 Februari 2013 11:43
CV. NIRMANA	06 Februari 2013 15:09
PT. KARANGKUMPUL WIDYA PERSADA	08 Februari 2013 11:05
PT. WENSADA BANGUN SEMESTA	08 Februari 2013 20:39
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	13 Februari 2013 09:37
CV. Widyadhana	14 Februari 2013 10:40
CV. Mitra Muda Rekayasa	14 Februari 2013 16:43

Penjelasan Prakuualifikasi

Pertanyaan Peserta			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
untuk konsultan mk yang pernah menangani pekerjaan rumah sakit apakah mendapat nilai lebih?	08 Februari 2013 10:11	CV. GRAHA REKHA 	

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Bagi Peserta Lelang Konsultan Manajemen Konstruksi yang mengalami kesulitan melakukan akses melalui lpse.wonosobokab.go.id, maka peserta lelang supaya menggunakan IP Adress 118.97.20.10	08 Februari 2013 10:06	 Konsultan Manajemen Konstruksi

2902220 untuk konsultan mk yang pernah menangani pekerjaan rumah sakit apakah mendapat nilai lebih? Tidak. Karena sesuai Dokumen Pengadaan pengalaman yang kami syaratkan adalah Manajemen Konstruksi Pekerjaan Bangunan Gedung.

08
Februari
2013
10:16

 Konsultan
Manajemen
Konstruksi

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal Pengirim
1. untuk penilaian perusahaan dan pengalaman Tenaga Ahli, pekerjaan MK jalan dan jembatan dinilai atau tidak ? 2. pada unsur penilaian Tenaga Ahli, sub unsur pelatihan dan seminar yang dinilai adalah seminar yang berkaitan dengan MK saja atau seminar diluar MK juga dinilai ?	05 Maret 2013 11:18 
1. didalam KAK angka 12.keluaran, mengenai keluaran atau prodak laporan yang dihasilkan oleh konsultan MK belum dijelaskan.keluaran MK pada masa/ periode perencanaan, Mohon dijelaskan ? 2. pada KAK poin 15 lingkup penyedia jasa mohon dijelaskan kewenangan konsultan MK pada tahap perencanaan ?	05 Maret 2013 11:21 

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
PT. ARSS BARU 1. untuk penilaian perusahaan dan pengalaman Tenaga Ahli, pekerjaan MK jalan dan jembatan dinilai atau tidak ? 2. pada unsur penilaian Tenaga Ahli, sub unsur pelatihan dan seminar yang dinilai adalah seminar yang berkaitan dengan MK saja atau seminar diluar MK juga dinilai ? Jawab: 1. Untuk penilaian perusahaan hanya pengalaman pada manajemen konstruksi yang dinilai, sedangkan untuk tenaga ahli semua pengalaman manajemen konstruksi akan dilakukan penilaian. 2. ya. semua seminar yang masih ada hubungannya dengan Manajemen Konstruksi akan mendapatkan penilaian.	05 Maret 2013 11:25	 Konsultan Manajemen Konstruksi
PT. Wastu Anopama 1. didalam KAK angka 12.keluaran, mengenai keluaran atau prodak laporan yang dihasilkan oleh konsultan MK belum dijelaskan.keluaran MK pada masa/ periode perencanaan, Mohon dijelaskan ? 2. pada KAK poin 15 lingkup penyedia jasa mohon dijelaskan kewenangan konsultan MK pada tahap perencanaan ? Jawab: 1. Produk Laporan pada masa perencanaan berupa perkembangan dan tahapan pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana termasuk pendampingan dalam proses perencanaan. 2. a. mengkoordinasikan proses pekerjaan perencanaan, dari segi efisiensi sumber daya dan kemudahan pelaksanaan. b. evaluasi program terhadap hasil perencanaan, penyimpangan teknis dan manajerial atas persoalan yang timbul dan akan timbul serta mengusulkan koreksi program.	05 Maret 2013 11:34	 Konsultan Manajemen Konstruksi

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. Wastu Anopama	PT. Wastu Anopama-112220.rhs	09 Maret 2013 20:52	08de21bea68ce989c6d758df0cfe9f6c
PT. Wastu Anopama	PT. Wastu Anopama-112220.rhs	09 Maret 2013 21:15	f8ef0fe0fa656df1cb9654f440ceedc9
PT. Ganes Engineering Consultant	PT. Ganes Engineering Consultant-112220.rhs	09 Maret 2013 20:17	179fcec1b27def3caeaf00aa154dcc47
PT. Ganes Engineering Consultant	PT. Ganes Engineering Consultant-112220.rhs	09 Maret 2013 20:22	5ab6a82f2444531127da070813e32939
PT. ARSS BARU	PT. ARSS BARU-112220.rhs	09 Maret 2013 18:06	16be85ef997e5554c0a77e53b467a0ad
PT. ARSS BARU	PT. ARSS BARU-112220.rhs	09 Maret 2013 18:09	9d620388e450e287f8c7a1e3e500dba3
CV. EDIYASA	CV. EDIYASA-112220.rhs	08 Maret 2013 14:07	ba155e0fb874ddeb8adb62912567502
CV. EDIYASA	CV. EDIYASA-112220.rhs	08 Maret 2013 16:52	4058bf5cfe5044579240d579103f6eed

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Ganes Engineering Consultant		
PT. Wastu Anopama		
PT. ARSS BARU		
CV. EDIYASA		
CV. GRAHA REKHA		
CV. NIRMANA		

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Ganes Engineering Consultant		
PT. Wastu Anopama		
PT. ARSS BARU		

CV. EDIYASA	✔	
CV. GRAHA REKHA		Tidak mengajukan dokumen penawaran teknis.
CV. NIRMANA		Tidak mengajukan dokumen penawaran teknis.

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Ganes Engineering Consultant	✔	
PT. Wastu Anopama	✔	
PT. ARSS BARU	✔	
CV. EDIYASA		Personil inti yang ditugaskan kurang dari yang ditetapkan dalam KAK.

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. Ganes Engineering Consultant	Rp 473.077.000,00	Rp 473.077.000,00		Nilai penawaran biaya terkoreksi diatas pagu anggaran.
PT. Wastu Anopama	Rp 434.362.500,00	Rp 434.362.500,00		Nilai penawaran biaya terkoreksi diatas pagu anggaran.
PT. ARSS BARU	Rp 405.768.000,00	Rp 405.768.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. ARSS BARU	Rp 405.768.000,00		✔	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. ARSS BARU	★

Sanggah Prakualifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------