

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	137220	
Nama Lelang	Penyusunan RDTR Kecamatan Sukoharjo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Sederhana	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 146.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 145.900.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Sukoharjo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SBU	Tata Lingkungan diutamakan sub bidang Jasa Perencanaan Urban dan atau Jasa Konsultansi Lingkungan
	SIUP	Jasa Konsultansi
	TDP	Jasa Konsultansi
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir yaitu bulan April 2013 (terlapor bulan Mei 2013), bulan Mei 2013 (terlapor bulan Juni 2013) dan bulan Juni 2013 (terlapor bulan Juli 2013) serta SPT Tahun 2012	
	* Memiliki pengalaman pekerjaan Jasa Konsultansi di bidang Tata Ruang dalam 3 (tiga) tahun terakhir	
Tanggal Pembuatan	22 Juli 2013 12:49 Oleh Rokiban A.Md	
Tanggal Persetujuan	22 Juli 2013 12:49 Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOK KUALIFIKASI RDTR SUKOHARJO.pdf	22 Juli 2013 12:40	Rokiban A.Md
KAK RDTR SUKOHARJO 2013.pdf	27 Agustus 2013 12:21	Rokiban A.Md
SBD EPROC_DOK PEMILIHAN RDTR SUKOHARJO.pdf	27 Agustus 2013 12:21	Rokiban A.Md
Perubahan Jadwal Lelang.pdf	01 Agustus 2013 11:21	Rokiban A.Md
KAK RDTR SUKOHARJO 2013.pdf	31 Juli 2013 11:28	Rokiban A.Md
SBD EPROC_DOK PEMILIHAN RDTR SUKOHARJO.pdf	31 Juli 2013 11:28	Rokiban A.Md

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuualifikasi	22 Juli 2013 13:00	24 Juli 2013 13:00
	Perubahan Oleh Rokiban A.Md 15 Juli 2013 13:00	17 Juli 2013 13:00
	Alasan	
Download Dokumen Kualifikasi	22 Juli 2013 13:00	27 Juli 2013 13:00
	Perubahan Oleh Rokiban A.Md 15 Juli 2013 13:00	20 Juli 2013 13:00
	Alasan	
Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi	23 Juli 2013 12:00	23 Juli 2013 13:00
Upload Dokumen Prakuualifikasi	24 Juli 2013 09:00	24 Agustus 2013 13:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24 Juli 2013 09:00	24 Agustus 2013 13:00
Pembuktian Kualifikasi	26 Agustus 2013 08:00	30 Agustus 2013 10:00
	Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos. 26 Agustus 2013 08:00	28 Agustus 2013 10:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	30 Juli 2013 08:00	31 Juli 2013 10:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
	Perubahan Oleh Rokiban A.Md 24 Juli 2013 08:00	25 Juli 2013 10:00

	Alasan	
Penetapan Hasil Kualifikasi	30 Agustus 2013 10:05	30 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 Agustus 2013 10:01	30 Agustus 2013 12:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	28 Agustus 2013 10:01	28 Agustus 2013 12:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	31 Juli 2013 10:01	31 Juli 2013 12:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	25 Juli 2013 10:01	25 Juli 2013 12:00
	Alasan	
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	31 Agustus 2013 00:00	03 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 Agustus 2013 12:01	30 Agustus 2013 23:59
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	28 Agustus 2013 12:01	28 Agustus 2013 23:59
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	31 Juli 2013 12:01	31 Juli 2013 13:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	25 Juli 2013 12:01	25 Juli 2013 13:00
	Alasan	
Masa Sanggah Prakuualifikasi	31 Agustus 2013 09:00	03 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	29 Agustus 2013 09:00	03 September 2013 13:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	01 Agustus 2013 09:00	01 Agustus 2013 13:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	26 Juli 2013 09:00	29 Juli 2013 13:00
	Alasan	
Download Dokumen Pemilihan	04 September 2013 09:00	09 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	13 Agustus 2013 09:00	19 Agustus 2013 13:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 Juli 2013 09:00	03 Agustus 2013 13:00
	Alasan	
Pemberian Penjelasan	05 September 2013 11:00	05 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	14 Agustus 2013 11:00	14 Agustus 2013 12:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	31 Juli 2013 11:15	31 Juli 2013 12:15
	Alasan	
Upload Dokumen Penawaran	06 September 2013 09:00	11 September 2013 09:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	15 Agustus 2013 09:00	21 Agustus 2013 09:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	01 Agustus 2013 09:00	13 Agustus 2013 09:00
	Alasan	
Pembukaan Dokumen Penawaran	11 September 2013 10:00	16 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	21 Agustus 2013 10:00	26 Agustus 2013 09:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	13 Agustus 2013 10:00	19 Agustus 2013 09:00
	Alasan	
Evaluasi penawaran	12 September 2013 09:00	23 September 2013 09:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	12 September 2013 09:00	20 September 2013 09:00
	Alasan	Waktu yang dibutuhkan untuk tahapan evaluasi kurang
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	22 Agustus 2013 09:00	27 Agustus 2013 09:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	14 Agustus 2013 09:00	20 Agustus 2013 09:00
	Alasan	
Penetapan pemenang	23 September 2013 09:01	23 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	20 September 2013 09:01	20 September 2013 11:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	27 Agustus 2013 10:00	27 Agustus 2013 12:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	20 Agustus 2013 10:00	20 Agustus 2013 12:00
	Alasan	
Pengumuman Pemenang	23 September 2013 12:01	23 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	20 September 2013 11:01	20 September 2013 23:59
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	27 Agustus 2013 13:00	28 Agustus 2013 08:00
	Alasan	Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	20 Agustus 2013 13:00	21 Agustus 2013 08:00
	Alasan	
Masa Sanggah Hasil Lelang	24 September 2013 08:00	26 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	21 September 2013 09:00	24 September 2013 13:00

	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	28 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 11:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	21 Agustus 2013 09:00	23 Agustus 2013 11:00
	Alasan	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	27 September 2013 08:00	27 September 2013 11:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	25 September 2013 08:00	25 September 2013 14:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	31 Agustus 2013 09:00	31 Agustus 2013 12:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	24 Agustus 2013 09:00	24 Agustus 2013 12:00
	Alasan	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	28 September 2013 08:00	28 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	25 September 2013 14:01	25 September 2013 23:59
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	02 September 2013 08:00	02 September 2013 14:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	26 Agustus 2013 08:00	26 Agustus 2013 14:00
	Alasan	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30 September 2013 08:00	30 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	26 September 2013 08:00	26 September 2013 23:59
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	03 September 2013 09:00	03 September 2013 14:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	27 Agustus 2013 09:00	27 Agustus 2013 14:00
	Alasan	
Penandatanganan Kontrak	01 Oktober 2013 08:00	01 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	27 September 2013 08:00	28 September 2013 13:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	04 September 2013 09:00	07 September 2013 12:00
	Alasan Menyesuaikan jadwal seleksi pada tahap sebelumnya	
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	28 Agustus 2013 09:00	31 Agustus 2013 12:00
	Alasan	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Penyusunan RDTR Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo Tahun 2013		
No SK	050/144.2/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Nugroho Seto, S.Sos.	197108261997031001	Ketua	
Rokiban A.Md	197805032005011011	Anggota	
Zulfa Akhsan AK, S.Stp., M.Si.	197611271995111001	Sekretaris	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
pilar persada	22 Juli 2013 13:25
PT. DIENG AGUNG	22 Juli 2013 13:28
CV. WISANGGENI	22 Juli 2013 14:11
CV. CATUR EKA KARSA	22 Juli 2013 16:04
TATA NUSA CONSULTANT	23 Juli 2013 02:01
CV. GRAHA REKHA	23 Juli 2013 10:40
CV. TRI HITA KARANA	23 Juli 2013 19:20
CV. Cita Prima Konsultan	23 Juli 2013 20:20
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	23 Juli 2013 21:07
PT. ARSS BARU	24 Juli 2013 10:25
CV. ADICIPTA MANUNGGAL	24 Juli 2013 12:17
PT. Karsa Haryamulya	25 Juli 2013 08:28
PT. PROPORSI	25 Juli 2013 12:45
CV. JATIDIRI	25 Juli 2013 13:40
TECHNOPHORIA INDONESIA	26 Juli 2013 17:28

Penjelasan Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Lelang**Pertanyaan Peserta**

Uraian	Tanggal	Pengirim
1. Mohon BQ utk Masing2 Pekerjaan : RDTR Kecamatan Sukoharjo & Garung 2. Untuk Tenaga Ahli Apakah boleh sama antara Kecamatan Garung dengan Sukoharjo, Demikian Pertanyaan dari kami atas perhatian dan penjelasan yg diberikan kami ucapkan terima kasih	05 September 2013 11:11	CV.TRI HITA KARANA 

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
1. BQ yang dimaksud sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Hal. 51-54 tentang Rekapitulasi Penawaran Biaya, Rincian Biaya Langsung Personil dan Rincian Biaya Langsung Non Personil. 2. Pada prinsipnya diperbolehkan tetapi prioritas bagi penyedia jasa yang memiliki tenaga ahli berbeda untuk paket pekerjaan yang berbeda.	05 September 2013 11:40	 Panitia Penusunan RDTR Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo Tahun 2013

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. WISANGGENI	CV. WISANGGENI-137220.rhs	06 September 2013 17:10	7a3209bb7d6b96c74c487bf20032f407
PT. DIENG AGUNG	-137220.rhs	10 September 2013 19:31	d9e98d30e66bc472f890f89d15a41cbe
CV.TRI HITA KARANA	CV.TRI HITA KARANA-137220.rhs	10 September 2013 23:28	026a7d0589bd4aff1d5b92dc0ab096f6
PT. PROPORSI	PT. PROPORSI-137220.rhs	10 September 2013 23:38	98d38b23eb8e4a70683fe9a67dba8823

Hasil Evaluasi**Evaluasi Kualifikasi ke-1**

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG		
CV. WISANGGENI		
CV. CATUR EKA KARSA		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek.
CV.TRI HITA KARANA		
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek.
PT. ARSS BARU		
CV. ADICIPTA MANUNGGAL		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek.
PT. Karsa Haryamulya		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek.
PT. PROPORSI		

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG		
CV. WISANGGENI		
CV.TRI HITA KARANA		
PT. ARSS BARU		Tidak memasukkan (upload) dokumen penawaran
PT. PROPORSI		

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG		
CV. WISANGGENI		
CV.TRI HITA KARANA		
PT. PROPORSI		

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG	Rp 145.420.000,00	Rp 145.420.000,00		
CV. WISANGGENI	Rp 145.772.000,00	Rp 145.772.000,00		
CV.TRI HITA KARANA	Rp 145.530.000,00	Rp 145.530.000,00		
PT. PROPORSI	Rp 145.750.000,00	Rp 145.750.000,00		

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG	Rp 145.420.000,00			
CV. WISANGGENI	Rp 145.772.000,00			

CV. TRI HITA KARANA	Rp 145.530.000,00
PT. PROPORSI	Rp 145.750.000,00

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
PT. DIENG AGUNG	★
CV. WISANGGENI	
CV. TRI HITA KARANA	
PT. PROPORSI	

Sanggah Prakuifikasi	
Sanggahan	Pengirim

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
050/342/2013	spbbj_dieng agung.pdf	01 Oktober 2013 10:51	Terkirim