

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	138220	
Nama Lelang	Jasa Konsultan Perencana Gedung /Bangunan (Puskesmas Rawat Inap Kaliwiro)	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Biaya Terendah	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 160.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 133.160.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Jalan A. Yani No. 2 Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	- SIUJK Usaha Perencanaan Konstruksi
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan tahun 2012, PPh bulan Maret 2013, April 2013 dan Mei 2013	
	* SBU Bidang Arsitektural sub bidang Jasa Nasihat/pradisain, disain dan administrasi kontrak arsitektural kode 11001	
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2013 13:30 Oleh Sudarwoto, SKM, MM	
Tanggal Persetujuan	15 Juli 2013 13:35 Oleh Sudarwoto, SKM, MM	
Alasan Pembatalan	Kesalahan pemilihan metode seleksi	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Prakuualifikasi Perencanaan PKM Kaliwiro.pdf	15 Juli 2013 13:30	Tri Handoyo, SE MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuualifikasi	15 Juli 2013 13:40	18 Juli 2013 14:00
Download Dokumen Kualifikasi	15 Juli 2013 13:45	18 Juli 2013 14:55
Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi	18 Juli 2013 10:00	18 Juli 2013 11:00
Upload Dokumen Prakuualifikasi	18 Juli 2013 15:00	20 Juli 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	18 Juli 2013 15:00	20 Juli 2013 08:00
Pembuktian Kualifikasi	20 Juli 2013 08:05	23 Juli 2013 14:00
Penetapan Hasil Kualifikasi	24 Juli 2013 12:00	24 Juli 2013 13:00
Masa Sanggah Prakuualifikasi	25 Juli 2013 08:00	28 Juli 2013 08:00
Download Dokumen Pemilihan	29 Juli 2013 08:05	03 Agustus 2013 15:00
Pemberian Penjelasan	24 Juli 2013 13:05	24 Juli 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	01 Agustus 2013 10:00	01 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	01 Agustus 2013 14:05	03 Agustus 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Agustus 2013 08:00	19 Agustus 2013 12:55
Evaluasi penawaran	12 Agustus 2013 08:05	20 Agustus 2013 23:59
Penetapan pemenang	20 Agustus 2013 11:05	20 Agustus 2013 12:00
Pengumuman Pemenang	20 Agustus 2013 12:05	20 Agustus 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	21 Agustus 2013 08:00	24 Agustus 2013 08:00
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	26 Agustus 2013 08:00	26 Agustus 2013 14:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	27 Agustus 2013 08:00	27 Agustus 2013 13:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	27 Agustus 2013 13:05	27 Agustus 2013 14:05
Penandatanganan Kontrak	28 Agustus 2013 08:00	31 Agustus 2013 14:00

Kepanitiaan	

Nama Kepanitiaan	Panitia Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kaliwiro		
No SK	050/008.D/2013		

Nama	NIP	Jabatan
Sudarwoto, SKM, MM	196362251989021001	Ketua
Suhodo, SE, MM	197402012002121003	Sekretaris
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota
Hery Setyawan	197506222002121001	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
---------	----------------

Penjelasan Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
--------------	-----------	---------------	----------

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggah Prakualifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------