

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	140220	
Nama Lelang	Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Kualitas dan Biaya	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 600.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 565.185.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Bobot Teknis	70.0	
Bobot Biaya	30.0	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SBU	Jasa Perencanaan Bidang/Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain, Desain Dan Administrasi Kontrak Arsitektural (11001)
	SIUJK	Jasa Perencanaan Bidang/Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain, Desain Dan Administrasi Kontrak Arsitektural (11001)
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT tahun 2012 dan PPh masa bulan April 2013, Mei 2013, Juni 2013	
	* Memiliki pengalaman pada pekerjaan perancangan bangunan gedung	
	* Memiliki tenaga ahli tetap 1 orang tim leader Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur, min S.2 Sipil atau arsitektur; 1 orang tenaga Ahli Sipil Struktur, min S.1 Teknik Sipil; 1 orang tenaga ahli arsitektur, min S.1 Teknik Arsitektur; 1 orang tenaga ahli interior, min S.1 Teknik Arsitektur atau Interior; 1 orang tenaga ahli ME, min S.1 Teknik Elektro atau Teknik Mesin; 1 orang tenaga ahli cost estimator, min S.1 Teknik Sipil; 1 orang tenaga ahli mekanika tanah/geoteknik, min S.1 Teknik Sipil; 1 orang tenaga ahli sipil drainase, min S.1 Teknik Sipil, 1 orang tenaga ahli lansekap, min S.1 Teknik Arsitektur; 1 orang tenaga ahli teknik lingkungan, S.1 teknik lingkungan; 1 orang tenaga ahli IT, min S.1 Teknik Informatika; 1 orang tenaga ahli manajemen fungsional, min S.1 Arsitektur.	
	* Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas atau peralatan/perlengkapan berupa : 1. kantor atau studio; 2. computer spesifikasi grafis 3 D CAD, Animasi; 3. Printer A.3; 4. Kamera digital; 5. Pengujian tanah berupa sondir; 6. Theodolith	
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2013 14:42 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	01 Agustus 2013 14:43 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Tidak terpenuhi daftar pendek sesuai yang ditetapkan (Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi peserta seleksi yang upload dokumen prakualifikasi tidak bisa menunjukkan dokumen aslinya)	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
4. DOKUMEN KUALIFIKASI ONE ROOF.pdf	01 Agustus 2013 14:30	Tri Handoyo, SE MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	01 Agustus 2013 15:00	08 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	01 Agustus 2013 15:05	13 Agustus 2013 23:59
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	05 Agustus 2013 11:00	05 Agustus 2013 12:00
Upload Dokumen Prakualifikasi	05 Agustus 2013 14:00	14 Agustus 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	05 Agustus 2013 14:00	14 Agustus 2013 23:59

Pembuktian Kualifikasi	19 Agustus 2013 08:00	22 Agustus 2013 13:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	19 Agustus 2013 08:00	21 Agustus 2013 13:00
Alasan	KAK sedang dikaji ulang oleh PA dan PPK	
Penetapan Hasil Kualifikasi	22 Agustus 2013 13:05	22 Agustus 2013 14:25
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	21 Agustus 2013 13:05	21 Agustus 2013 14:25
Alasan	KAK sedang dikaji ulang oleh PA dan PPK	
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	22 Agustus 2013 14:30	22 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	21 Agustus 2013 14:30	21 Agustus 2013 23:59
Alasan	KAK sedang dikaji ulang oleh PA dan PPK	
Masa Sanggah Prakuualifikasi	23 Agustus 2013 08:00	28 Agustus 2013 08:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	22 Agustus 2013 08:00	27 Agustus 2013 08:00
Alasan	KAK sedang dikaji ulang oleh PA dan PPK	
Download Dokumen Pemilihan	28 Agustus 2013 08:05	03 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	27 Agustus 2013 08:05	03 September 2013 23:59
Alasan	KAK sedang dikaji ulang oleh PA dan PPK	
Pemberian Penjelasan	31 Agustus 2013 13:00	31 Agustus 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	30 Agustus 2013 13:00	30 Agustus 2013 14:00
Alasan	KAK sedang dikaji ulang oleh PA dan PPK	
Upload Dokumen Penawaran	31 Agustus 2013 17:05	04 September 2013 08:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	30 Agustus 2013 17:05	04 September 2013 08:00
Alasan	KAK sedang dikaji ulang oleh PA dan PPK	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis	04 September 2013 08:05	14 September 2013 14:00
Penetapan Peringkat Teknis	14 September 2013 14:05	14 September 2013 15:00
Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	14 September 2013 15:05	14 September 2013 23:59
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	16 September 2013 08:00	17 September 2013 23:59
Penetapan pemenang	18 September 2013 08:00	18 September 2013 13:00
Pengumuman Pemenang	18 September 2013 13:05	18 September 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	19 September 2013 08:00	24 September 2013 08:00
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	25 September 2013 08:00	25 September 2013 13:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 September 2013 13:05	25 September 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 September 2013 08:00	26 September 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	27 September 2013 08:00	27 September 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Anggota	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.TRI HITA KARANA	01 Agustus 2013 19:27
PT. DIENG AGUNG	01 Agustus 2013 21:45
PT. Puri Aji Buana	02 Agustus 2013 10:29
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	02 Agustus 2013 10:45
PT. YODYA KARYA (PERSERO) WILAYAH I	02 Agustus 2013 14:11
PRIMASETIA ENG CON	02 Agustus 2013 14:25
CV. CATUR EKA KARSA	02 Agustus 2013 14:37
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA	02 Agustus 2013 15:13
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	04 Agustus 2013 05:13
CV.PRIMA DISAIN	05 Agustus 2013 12:35
PT.MUGAS ENAMBELAS	05 Agustus 2013 15:58
pilar persada	06 Agustus 2013 14:43
INDERA CIPTA KONSULTAN	06 Agustus 2013 14:48
TECHNOPHORIA INDONESIA	10 Agustus 2013 10:56
PT. MULTIDECON INTERNAL	12 Agustus 2013 14:45

Penjelasan Prakuualifikasi

Pertanyaan Peserta	Uraian	Tanggal	Pengirim
untuk kesesuaian tenaga ahli supaya di cek dengan keahliannya		05 Agustus 2013 11:26	PT. DIENG AGUNG 
untuk presentasi biaya sama teknis alangkah baiknya ke angka 80 persn teknis 20 persen biaya.. dilihat judul kegiatan adalah pekerjaan sulit maka dibutuhkan nilai teknis yg di utamakan		05 Agustus 2013 11:29	PT. DIENG AGUNG 

mohn di kedepankan di utamakan ke teknis karena dilihat waktu dan tingkat kesulitan yg cukup tinggi sehingga bisa menghasilkan perencanaan yang bagus	05 Agustus 2013 11:35	PT. DIENG  AGUNG
mohon dipertimbangkan ini bangunan tidak sederhana dan waktu yang mepet	05 Agustus 2013 11:45	PT. DIENG  AGUNG
kalo dilihat waktu yang ada desembser perencanaan harus selesai ini menurut kami cukup mepet sehingga teknis supaya diutamakan	05 Agustus 2013 11:58	PT. DIENG  AGUNG

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
3392220 Tenaga ahli yang dipekerjakan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam dokumen kualifikasi baik pendidikan formal maupun sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga (selengkapnya lihat pada Bab IV Huiruf D angka 8 atau halaman 15 sampai halaman 16)	05 Agustus 2013 11:32	 Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building
3392220 Sesuai dengan ketentuan yang diatur dialam Permen PU Nomor 45 tahun 2007 pekerjaan Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building merupakan bangunan kantor yang bukan termasuk bangunan khusus, sehingga bobot antara teknis dan biaya sesuai dengan DP	05 Agustus 2013 11:39	 Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building
3392220 Sesuai dengan ketentuan yang diatur dialam Permen PU Nomor 45 tahun 2007 pekerjaan Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building merupakan bangunan kantor yang bukan termasuk bangunan khusus, sehingga bobot antara teknis dan biaya sesuai dengan DP	05 Agustus 2013 11:40	 Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building
3392220 Mohon pertanyaan diperjelas yang diusulkan masalah waktu tentang apa	05 Agustus 2013 11:55	 Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building
3392220 Mengenai waktu pelaksanaan perencanaan yang dianggap mepet sudah dilakukan kajian oleh PPK dan berkait juga dengan ketersediaan anggaran	05 Agustus 2013 12:05	 Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building
Kepada peserta seleksi didalam menetapkan tenaga ahli yang dipekerjakan supaya berpedoman pada dokumen kualifikasi baik pendidikan formal maupun sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga (selengkapnya lihat pada Bab IV Huiruf D angka 8 atau halaman 15 sampai halaman 16)	05 Agustus 2013 12:14	 Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
--------------	-----------	---------------	----------

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG		
PT. Puri Aji Buana		
PT. YODYA KARYA (PERSERO) WILAYAH I		
PRIMASETIA ENG CON		
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA		
CV.PRIMA DISAIN		
PT.MUGAS ENAMBELAS		Informasi daftar Nilai kontrak tertinggi pada paket perencanaan bangunan gedung tidak tertuang didalam tabel kualifikasi serta tabel kualifikasi.
INDERA CIPTA KONSULTAN		

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG		
PT. Puri Aji Buana		
PT. YODYA KARYA (PERSERO) WILAYAH I		
PRIMASETIA ENG CON		
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA		
CV.PRIMA DISAIN		
INDERA CIPTA KONSULTAN		

Evaluasi Teknis ke-1					
Peserta		Lulus	Uraian		
Evaluasi Biaya ke-1					
Peserta		Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Evaluasi Akhir ke-1					
Peserta		Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Pengumuman Pemenang					
Peserta		Pemenang			
Sanggah Prakuualifikasi					
Sanggahan			Pengirim		
Sanggahan					
Sanggahan			Pengirim		