

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	147220	
Nama Lelang	Penyusunan Study dan Masterplan Kota Bunga	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 220.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 219.456.875,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUP	Jasa Konsultansi
	TDP	Jasa Konsultansi
	SBU	Bidang Tata Lingkungan subbidang perencanaan urban
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir bulan Mei 2013 (terlapor bulan Juni 2013), bulan Juni 2013 (terlapor bulan Juli 2013) dan bulan Juli 2013 (terlapor bulan Agustus 2013) serta SPT Tahun 2012	
	* memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak	
	* Memiliki pengalaman pekerjaan Jasa Konsultansi di bidang Tata Ruang dalam 3 (tiga) tahun terakhir	
Tanggal Pembuatan	19 Agustus 2013 14:58 Oleh Drs. Budi Santosa, M.T.	
Tanggal Persetujuan	19 Agustus 2013 14:59 Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SBD PraKualifikasi Masterplan Kota Bunga.pdf	19 Agustus 2013 14:58	Nugroho Seto, S.Sos.
KAK KOTA BUNGA_versi Bappeda.pdf	30 Agustus 2013 10:15	Drs. Budi Santosa, M.T.
SBD EPROC_DOK PEMILIHAN kota bunga.pdf	30 Agustus 2013 10:15	Drs. Budi Santosa, M.T.

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuualifikasi	20 Agustus 2013 09:00	26 Agustus 2013 14:00
Download Dokumen Kualifikasi	20 Agustus 2013 09:00	26 Agustus 2013 14:00
Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi	21 Agustus 2013 12:00	21 Agustus 2013 13:00
Upload Dokumen Prakuualifikasi	22 Agustus 2013 09:00	27 Agustus 2013 09:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	22 Agustus 2013 09:00	27 Agustus 2013 09:00
Pembuktian Kualifikasi	28 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	28 Agustus 2013 09:00	29 Agustus 2013 14:00
Alasan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi		
Penetapan Hasil Kualifikasi	30 Agustus 2013 14:00	30 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T.	30 Agustus 2013 10:05	30 Agustus 2013 23:59
Alasan menyesuaikan tahapan seleksi sederhana sebelumnya		
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	30 Agustus 2013 08:00	30 Agustus 2013 10:00
Alasan menyesuaikan tahapan seleksi sederhana sebelumnya		
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	31 Agustus 2013 00:00	05 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	30 Agustus 2013 10:15	05 September 2013 14:00

	Alasan menyesuaikan tahapan seleksi sederhana sebelumnya	
Masa Sanggah Prakualifikasi	31 Agustus 2013 08:00	05 September 2013 14:00
Download Dokumen Pemilihan	06 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	07 September 2013 12:00	07 September 2013 13:00
Upload Dokumen Penawaran	09 September 2013 08:00	13 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 September 2013 10:00	18 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	14 September 2013 08:00	26 September 2013 14:59
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	14 September 2013 08:00	23 September 2013 23:59
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	14 September 2013 08:00	19 September 2013 23:59
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Penetapan pemenang	26 September 2013 15:00	26 September 2013 23:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	24 September 2013 08:00	24 September 2013 12:00
	Alasan penyesuaian jadwal tahapan lelang sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	20 September 2013 08:00	20 September 2013 10:00
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Pengumuman Pemenang	27 September 2013 08:15	30 September 2013 21:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	24 September 2013 12:15	26 September 2013 14:00
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	20 September 2013 10:15	26 September 2013 14:00
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang	28 September 2013 00:00	01 Oktober 2013 23:58
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	25 September 2013 00:00	27 September 2013 23:58
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	21 September 2013 08:00	26 September 2013 14:00
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	02 Oktober 2013 08:00	02 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	28 September 2013 08:00	28 September 2013 14:00
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	27 September 2013 08:00	27 September 2013 12:00
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	02 Oktober 2013 14:30	02 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	03 Oktober 2013 08:00	04 Oktober 2013 23:59
	Alasan menyesuaikan waktu tahapan lelang yang tersedia	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	30 September 2013 08:00	30 September 2013 23:59
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	03 Oktober 2013 08:00	03 Oktober 2013 10:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	05 Oktober 2013 08:00	07 Oktober 2013 12:00
	Alasan menyesuaikan waktu tahapan lelang sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	01 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 12:00
	Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi	
Penandatanganan Kontrak	03 Oktober 2013 11:00	03 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	03 Oktober 2013 11:00	08 Oktober 2013 14:30
	Alasan menyesuaikan waktu tahapan lelang sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	08 Oktober 2013 08:00	08 Oktober 2013 14:00
	Alasan menyesuaikan waktu tahapan lelang sebelumnya	
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	02 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 12:00
	Alasan penyesuaian jadwal tahapan lelang sebelumnya	

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan		Panitia Penyusunan Study dan Masterplan Kota Bunga Kabupaten Wonosobo Tahun 2013	
No SK		050/144.2/2013	
Nama		NIP	Jabatan
Endang Susila, ST		197910092003121007	Sekretaris
Nugroho Seto, S.Sos.		197108261997031001	Ketua
Drs. Budi Santosa, M.T.		196211061988031006	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. INSPECT MULTI KONSULTAN	20 Agustus 2013 10:24
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	20 Agustus 2013 12:43
INDERA CIPTA KONSULTAN	20 Agustus 2013 14:10
CV. TRI DESAIN	20 Agustus 2013 14:11
PT. GAMA KONSULINDO	20 Agustus 2013 23:06
PT. ARSS BARU	21 Agustus 2013 09:13
PT. DIENG AGUNG	21 Agustus 2013 12:08
cv. tampomas 15	21 Agustus 2013 13:03
PT. Karsa Haryamulya	22 Agustus 2013 06:21

CV. CATUR EKA KARSA	22 Agustus 2013 06:28
PT. PROPORSI	22 Agustus 2013 10:27
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	22 Agustus 2013 21:06
PT. BINA KARYA (Persero)	22 Agustus 2013 21:25
PT. Puri Aji Buana	23 Agustus 2013 15:50
CV Monalisa Art	24 Agustus 2013 10:22
CV. Studio Plan	24 Agustus 2013 11:47

Penjelasan Prakuifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
INDERA CIPTA KONSULTAN	INDERA CIPTA KONSULTAN-147220.rhs	12 September 2013 22:58	d1d82ea087a7bf3f7029ee741c17fdd6
CV. TRI DESAIN	CV. TRI DESAIN-147220.rhs	12 September 2013 22:57	67cd71936f34784d58368c4ad25f841e
PT. PROPORSI	PT. PROPORSI-147220.rhs	12 September 2013 22:43	7b7d54145aa906e57f40f35e51543e9e
CV Monalisa Art	CV Monalisa Art-147220.rhs	12 September 2013 23:00	3977054c7c05c2fbc51d9b17b21a8eae
CV. CATUR EKA KARSA	CV. CATUR EKA KARSA-147220.rhs	13 September 2013 01:35	1057e19aa37da363f8b3fb61157a7e32

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek.
INDERA CIPTA KONSULTAN	✓	
CV. TRI DESAIN	✓	
PT. GAMA KONSULINDO	✓	
cv. tampomas 15	✓	
CV. CATUR EKA KARSA	✓	
PT. PROPORSI	✓	
PT. BINA KARYA (Persero)		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek.
CV Monalisa Art	✓	
CV. Studio Plan		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek.

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
INDERA CIPTA KONSULTAN	✓	
CV. TRI DESAIN	✓	
PT. GAMA KONSULINDO		Tidak memasukkan dokumen penawaran
cv. tampomas 15		Tidak memasukkan dokumen penawaran
CV. CATUR EKA KARSA	✓	
PT. PROPORSI	✓	
CV Monalisa Art	✓	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
INDERA CIPTA KONSULTAN	✓	
CV. TRI DESAIN	✓	
CV. CATUR EKA KARSA	✓	
PT. PROPORSI	✓	
CV Monalisa Art		Tidak mencapai nilai passing grade.

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	------------------	-------	--------

INDERA CIPTA KONSULTAN	Rp 219.109.000,00	Rp 219.109.000,00	✔
CV. TRI DESAIN	Rp 219.359.250,00	Rp 219.359.250,00	✔
CV. CATUR EKA KARSA	Rp 214.000.000,00	Rp 214.000.000,00	✔
PT. PROPORSI	Rp 218.845.000,00	Rp 218.845.000,00	✔

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
INDERA CIPTA KONSULTAN	Rp 216.909.000,00		✔	
CV. TRI DESAIN	Rp 219.359.250,00			
CV. CATUR EKA KARSA	Rp 214.000.000,00			
PT. PROPORSI	Rp 218.845.000,00			

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
INDERA CIPTA KONSULTAN	★
CV. TRI DESAIN	
CV. CATUR EKA KARSA	
PT. PROPORSI	

Sanggah Prakualifikasi	
Sanggahan	Pengirim

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim