

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	154220	
Nama Lelang	Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 490.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 490.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahun 2012, atau surat keterangan fiskal PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN bulan Mei 2013, Juni 2013, dan Bulan Juli 2013	
	* Dapat menyediakan peralatan minimal berupa : Loadher 1 buah; Buldozer 1 buah, AMP 1 buah, Stone crusher 1 buah, Mesin gilas roda besi 1 buah, Mesin gilas roda karet1 buah, Mesin penghampar aspal 1 buah, Mesin penyemprot aspal 1 buah, Dump truck 5 buah, Copressor 1 buah, dan Molen 1 buah	
	* Memiliki tenaga terampil yang memiliki kompetensi : Jabatan Pelaksana 1 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT pelaksana jalan; Jabatan Pelaksana 2 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT tukang perkerasan paving; Jabatan Logistik minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah; Jabatan Administrasi keuangan minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah	
	* Memiliki dukungan penyediaan aspal hotmix beserta penghamparannya (apabila peserta lelang bukan sebagai pemilik/produsen aspal hotmix)	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 15:08 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 15:12 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Penyedia Jasa tidak ada yang lulus evaluasi teknis	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Kemejing_Kaligowong_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar	27 Agustus 2013 15:08	Tri Handoyo, SE MM
Kemejing_Kaligowong_Spesifikasi_Teknis.rar	27 Agustus 2013 15:08	Tri Handoyo, SE MM
Kemejing_Kaligowong_Gambar.rar	27 Agustus 2013 15:08	Tri Handoyo, SE MM
Kemejing_Kaligowong_Df_Kuantitas.rar	27 Agustus 2013 15:08	Tri Handoyo, SE MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 15:15	30 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 15:17	02 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 10:00	30 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 13:05	03 September 2013 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 September 2013 08:10	10 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	03 September 2013 08:15	12 September 2013 12:00
Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserId(\$history.audituser))		
	03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan		

	Alasan klarifikasi		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	03 September 2013 08:15	12 September 2013 12:00	
	Perubahan Oleh	03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pembuktian Kualifikasi	03 September 2013 08:15	12 September 2013 12:00	
	Perubahan Oleh	03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	12 September 2013 12:05	12 September 2013 14:00	
	Perubahan Oleh	12 September 2013 12:05	12 September 2013 13:00
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
	Perubahan Oleh	11 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penetapan pemenang	12 September 2013 14:05	12 September 2013 14:30	
	Perubahan Oleh	12 September 2013 13:05	12 September 2013 13:30
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
	Perubahan Oleh	12 September 2013 08:00	12 September 2013 10:00
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pengumuman Pemenang	12 September 2013 14:45	12 September 2013 23:59	
	Perubahan Oleh	12 September 2013 14:00	12 September 2013 23:59
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
	Perubahan Oleh	12 September 2013 10:05	12 September 2013 23:59
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang	13 September 2013 08:00	16 September 2013 14:30	
	Perubahan Oleh	13 September 2013 08:00	17 September 2013 08:00
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 September 2013 08:15	17 September 2013 14:30	
Penandatanganan Kontrak	18 September 2013 08:00	21 September 2013 14:30	
	Perubahan Oleh	18 September 2013 08:00	02 Oktober 2013 14:30
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Sekretaris	
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.SIMBAR AGUNG	27 Agustus 2013 15:15
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:54
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:33
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:17
CV. ANANTYO	28 Agustus 2013 10:38
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:03
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:43
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:54

CV. BERKAH SEKAWAN	29 Agustus 2013 02:45
CV. DINDA KARYA	30 Agustus 2013 08:51
Warna Indah, CV	30 Agustus 2013 21:24
CV. MEKAR	31 Agustus 2013 20:03
cv. agung perkasa	31 Agustus 2013 20:33
CV. RAHAYU	02 September 2013 10:07
Putra Mandiri, CV	03 September 2013 00:04
CV. SUKA ABADI	04 September 2013 00:43
pilar persada	04 September 2013 10:47
CV. PURI KENCANA	05 September 2013 07:44
CV. SIDOMULYO	05 September 2013 07:45
CV. BERKAH SEKAWAN	13 September 2013 08:15
CV. BERKAH SEKAWAN	14 September 2013 23:57

Penjelasan Lelang			
Pertanyaan Peserta			
Uraian		Tanggal	Pengirim
1. Data personil & alat antara LDP & LDK tidak sama, yang dipakai LDK? karena yang LDP tidak sesuai dengan pekerjaan paket ini. 2. Untuk SKT Tukang Cor Beton apa bisa diganti dengan SKT Pelaksana Jalan.		30 Agustus 2013 10:32	CV. ANANTYO 

Penjelasan Panitia			
Uraian		Tanggal	Pengirim
Tenaga personil inti yang benar adalah : Pelaksana 1, pengalaman 3 tahun bukti kompetensi SKT Pelaksana Jalan pendidikan minimal SLTA sederajat; 2. Pelaksana 2, pengalaman 3 tahun bukti kompetensi SKT Tukang Cor Beton pendidikan minimal SLTA sederajat; 3. Logistik pengalaman minimal 3 tahun, bukti kompetensi ijazah, pendidikan minimal SLTA sederajat; 4. Administrasi umum pengalaman minimal 2 Th, bukti kompetensi ijazah, pendidikan minimal. SLTA sederajat; 5. Administrasi keuangan pengalaman minimal 2 Th, bukti kompetensi ijazah, pendidikan minimal. SLTA secerajat Maka SKT Tukang Cor Beton tidakbisa diganti dengan SKT Pelaksana Jalan.		30 Agustus 2013 10:57	 Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. DINDA KARYA	CV. DINDA KARYA-154220.rhs	02 September 2013 20:52	479a5296d25eb0b81bb38d28bf8ade67
CV. BERKAH SEKAWAN	CV. BERKAH SEKAWAN-154220.rhs	03 September 2013 01:58	83c34901b0e12f89c4202de34d9c8851
CV. ANANTYO	CV. ANANTYO-154220.rhs	02 September 2013 20:28	5d40a8adbd2b2b647351cbda7d1de19f
cv. agung perkasa	cv. agung perkasa-154220.rhs	02 September 2013 21:06	12ef4660f80d4858c5ee4246faeb9066

Hasil Evaluasi			
Evaluasi Kualifikasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. ANANTYO			
CV. BERKAH SEKAWAN			
CV. DINDA KARYA			
cv. agung perkasa		Jaminan penawaran tidak ada	

Evaluasi Teknis ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. ANANTYO		Metode pelaksanaan, peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti tidak sesuai	
CV. BERKAH SEKAWAN		metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis tidak sesuai	
CV. DINDA KARYA		metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis tidak sesuai	

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan

Sanggahan

Pengirim