

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	159220	
Nama Lelang	Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kecamatan Kalikajar	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 370.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 370.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi kecil bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Memiliki SPT tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, dan bulan Juli 2013	
	* Memiliki dukungan penyediaan aspal hotmix beserta penghamparannya (apabila peserta lelang bukan sebagai pemilik/produsen aspal hotmix)	
	* Dapat menyediakan peralatan minimal berupa Loadher 1 buah; Buldozer 1 buah, AMP 1 buah, Stone crusher 1 buah, Mesin gilas roda besi 1 buah, Mesin gilas roda karet1 buah, Mesin penghampar aspal 1 buah, Mesin penyemprot aspal 1 buah, Dump truck 5 buah, Copressor 1 buah, dan Molen 1 buah	
	* Memiliki tenaga terampil yang memiliki kompetensi : Jabatan Pelaksana 1 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT pelaksana jalan; Jabatan Pelaksana 2 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT tukang perkerasan paving; Jabatan Logistik minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah; Jabatan Administrasi keuangan minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 15:53 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 15:53 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Penyedia jasa tidak ada yang lulus evaluasi teknis	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Wonosari_Klowoh_Spesifikasi_Teknis.rar	27 Agustus 2013 15:51	Tri Handoyo, SE MM
Wonosari_Klowoh_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar	27 Agustus 2013 15:51	Tri Handoyo, SE MM
Wonosari_Klowoh_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar	27 Agustus 2013 15:51	Tri Handoyo, SE MM
Wonosari_Klowoh_Gambar.rar	27 Agustus 2013 15:51	Tri Handoyo, SE MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 16:00	30 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 16:05	02 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 10:00	30 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 13:05	03 September 2013 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 September 2013 08:10	10 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	03 September 2013 08:15	12 September 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		03 September 2013 08:15
		10 September 2013 23:59

	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi		03 September 2013 08:15	12 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pembuktian Kualifikasi		03 September 2013 08:15	12 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan		12 September 2013 08:00	12 September 2013 14:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		12 September 2013 08:00	12 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		11 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penetapan pemenang		12 September 2013 14:05	12 September 2013 14:30
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		12 September 2013 08:00	12 September 2013 10:00
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pengumuman Pemenang		12 September 2013 14:45	12 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		12 September 2013 10:05	12 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang		13 September 2013 08:00	16 September 2013 08:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		13 September 2013 08:00	17 September 2013 08:00
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		17 September 2013 08:15	17 September 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak		18 September 2013 08:00	02 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Sekretaris	
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:45
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:31
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:16
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:03
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:42
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:48
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:54
CV. BERKAH SEKAWAN	29 Agustus 2013 03:05
CV. SURYA PERDANA ABADI	30 Agustus 2013 13:13
Teguh Karya	31 Agustus 2013 10:02
CV. RIMBA ALAM	31 Agustus 2013 13:01
CV. BANGKIT ARISKA	31 Agustus 2013 15:03
pilar persada	04 September 2013 10:47
CV.SIMBAR AGUNG	05 September 2013 07:43
CV. PURI KENCANA	05 September 2013 07:44
CV. BANGKIT ARISKA	13 September 2013 13:03
Teguh Karya	14 September 2013 12:29
CV. BANGKIT ARISKA	18 September 2013 11:35
CV. BANGKIT ARISKA	18 September 2013 11:39

Penjelasan Lelang**Pertanyaan Peserta**

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

halo para calon penyedia 30 Agustus 2013 10:57  Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar

halo para calon penyedia 30 Agustus 2013 10:57  Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
Teguh Karya	Teguh Karya-159220.rhs	03 September 2013 07:49	e5a54a7e6b693ec6e418fd0896e885c2
CV. BANGKIT ARISKA	CV. BANGKIT ARISKA-159220.rhs	03 September 2013 03:40	e0df46d2ed2e12e17b8afb8a18f90b21
CV. SURYA PERDANA ABADI	CV. SURYA PERDANA ABADI-159220.rhs	03 September 2013 03:26	a9c7481e2c2ef404fb224476bd28b7fd

Hasil Evaluasi**Evaluasi Kualifikasi ke-1**

Peserta	Lulus	Uraian
---------	-------	--------

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
---------	-------	--------

CV. SURYA PERDANA ABADI 

Teguh Karya Tidak menyertakan jaminan penawaran

CV. BANGKIT ARISKA 

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
---------	-------	--------

CV. SURYA PERDANA ABADI Metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis tidak sesuai

CV. BANGKIT ARISKA Personil inti tidak sesuai

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	------------------	-------	--------

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	------------------	-------	--------

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------