

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	165220	
Nama Lelang	Rehabilitasi Bendung Sikunci Kec. Kaliwiro	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 500.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak tahunan : tahun 2012 laporan bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013, Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
	* syarat lain disesuaikan Dokumen Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 12:42 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 12:42 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Alasan Pembatalan	tidak ada penawar yang memenuhi syarat	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Bendung Sikunci.rar	27 Agustus 2013 12:42	Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 14:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 14:30	03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	31 Agustus 2013 11:00	31 Agustus 2013 12:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	31 Agustus 2013 10:00	31 Agustus 2013 11:00
Alasan	jadwal penjelasan diperpanjang agar tidak bentrok	
Upload Dokumen Penawaran	31 Agustus 2013 13:00	04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 September 2013 09:15	07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	04 September 2013 12:00	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia blm cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	04 September 2013 12:00	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia blm cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	

Pembuktian Kualifikasi	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	04 September 2013 12:00	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia blm cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	12 September 2013 13:05	12 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	12 September 2013 12:05	12 September 2013 13:00
Alasan	Panitia blm cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	10 September 2013 12:05	10 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Penetapan pemenang	12 September 2013 14:05	12 September 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	12 September 2013 13:05	12 September 2013 13:30
Alasan	Panitia blm cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	10 September 2013 13:05	10 September 2013 13:30
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Pengumuman Pemenang	12 September 2013 15:00	12 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	12 September 2013 14:00	12 September 2013 23:59
Alasan	Panitia blm cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	10 September 2013 14:00	10 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang	13 September 2013 00:00	16 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	11 September 2013 00:00	13 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 September 2013 08:00	17 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	14 September 2013 08:00	14 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	
Penandatanganan Kontrak	18 September 2013 11:00	21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	16 September 2013 11:00	18 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Rehabilitasi Bendung Sikunci Kec. Kaliwiro	
No SK	900/1109/2013	
Nama	NIP	Jabatan
Ir. TEJO S PRASETYANTORO	196603111992031012	Ketua
Endang Susila, ST	197910092003121007	Sekretaris
SUDARTO	196304291985031006	Anggota
Wahyono, A. Md	196408121991011002	Anggota
Bambang Sumantri, S.Sos	195907211986081001	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 14:45
CV.SIMBAR AGUNG	27 Agustus 2013 15:14
CV. CIPTA KARYA	27 Agustus 2013 17:11
CV. BAGAMAYA CHAKTI	27 Agustus 2013 22:12
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:31
CV. BERKAH SEKAWAN	28 Agustus 2013 02:00
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:15
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:02
CV. RESTU BUMI	28 Agustus 2013 11:40
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:42
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:48
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:52
CV.BINA KARSA UTAMA	28 Agustus 2013 16:29
cv. citra mandiri utama	28 Agustus 2013 23:30
CV.ASA	29 Agustus 2013 10:07
CV. SURYA PERDANA ABADI	30 Agustus 2013 13:36
CV.KUSUMA ABADI	31 Agustus 2013 07:19
SENDIKO	31 Agustus 2013 08:31

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.KUSUMA ABADI	CV.KUSUMA ABADI-165220.rhs	02 September 2013 08:58	ed47c1d4b251d65a77f2b1bd0725347c
CV.BINA KARSA UTAMA	CV.BINA KARSA UTAMA-165220.rhs	02 September 2013 21:59	eb8874a3a16a43d09ddc4ce37b00eee5
CV. BAGAMAYA CHAKTI	CV. BAGAMAYA CHAKTI-165220.rhs	02 September 2013 08:35	c2f54bdb8142c0159ed33ffb3991592a

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
---------	-------	--------

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BAGAMAYA CHAKTI		-tidak ada scan jaminan penawaran - tidak ada scan dukungan bank
CV.BINA KARSA UTAMA	✔	
CV.KUSUMA ABADI		-tidak ada scan jaminan penawaran - tidak ada scan dukungan bank

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA		- tidak ada scan berita acara penyerahanpekerjaan

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	------------------	-------	--------

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	------------------	-------	--------

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------