

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	166220	
Nama Lelang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 275.996.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 275.996.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Pajak Tahunan : Tahun 2013 Pajak Bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013.	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 13:11 Oleh Afton Riza Fasani, ST	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 13:13 Oleh Afton Riza Fasani, ST	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Rehabilirasi Jaringan Irigasi Blawong Siyuyu.rar	27 Agustus 2013 13:11	Sugeng, ST

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 14:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 14:30	03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	31 Agustus 2013 10:00	31 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	31 Agustus 2013 13:00	04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 September 2013 09:15	07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	04 September 2013 12:00	14 September 2013 11:30
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04 September 2013 12:00	14 September 2013 11:30
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	04 September 2013 12:00	21 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	04 September 2013 12:00	14 September 2013 11:30
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	04 September 2013 12:00	21 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14 September 2013 11:00	14 September 2013 12:00

Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	21 September 2013 13:05	21 September 2013 13:15
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	12 September 2013 13:05	12 September 2013 13:15
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 12:05	10 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penetapan pemenang	14 September 2013 11:30	14 September 2013 11:40
Perubahan Oleh Sugeng, ST	21 September 2013 13:20	21 September 2013 13:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	12 September 2013 13:20	12 September 2013 13:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 13:05	10 September 2013 13:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pengumuman Pemenang	14 September 2013 12:00	14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	21 September 2013 12:00	21 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	21 September 2013 14:00	21 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	12 September 2013 14:00	12 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 14:00	10 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	15 September 2013 00:00	18 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	22 September 2013 00:00	25 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	13 September 2013 00:00	16 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	11 September 2013 00:00	13 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	23 September 2013 08:00	23 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	19 September 2013 08:00	19 September 2013 14:00
Alasan	Ada sanggahan dari salah satu peserta lelang	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	26 September 2013 08:00	26 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	17 September 2013 08:00	17 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	14 September 2013 08:00	14 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak	24 September 2013 11:00	28 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	20 September 2013 11:00	24 September 2013 14:00
Alasan	Ada sanggahan dari salah satu peserta lelang	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	27 September 2013 11:00	30 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Suhodo, SE, MM	18 September 2013 11:00	21 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	16 September 2013 11:00	18 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu		
No SK	900/3557/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Afton Riza Fasani, ST	197310052006041015	Ketua	
Sugeng, ST	197910232005021007	Sekretaris	
Suhodo, SE, MM	197402012002121003	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. SETIA KARYA	27 Agustus 2013 14:38
CV. LENTERA	27 Agustus 2013 14:44
CV. SIMBAR AGUNG	27 Agustus 2013 15:14
CV. BIMOLUKAR	27 Agustus 2013 16:47
PT. LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:15
CV. SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:02
CV. RESTU BUMI	28 Agustus 2013 11:39
CV. KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:42
CV. DIENG PERMAI	28 Agustus 2013 13:14
CV. PAMUNGKAS	28 Agustus 2013 14:29

CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:47
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:52
CV. BAGAMAYA CHAKTI	28 Agustus 2013 19:35
cv. citra mandiri utama	28 Agustus 2013 23:30
CV. PERDANA KARYA	29 Agustus 2013 15:29
CV. NUSANTARA	29 Agustus 2013 20:28
CV.BAHANA KARYA UTAMA	29 Agustus 2013 21:40
CV.ASA	30 Agustus 2013 10:44
CV. SURYA PERDANA ABADI	30 Agustus 2013 13:13
CV. AURORA	30 Agustus 2013 14:03
CV. RIMBA ALAM	30 Agustus 2013 20:09
CV. BERKAH SEKAWAN	30 Agustus 2013 22:08
CV. CAHAYA RIZKI	31 Agustus 2013 09:29
SENDIKO	31 Agustus 2013 10:38
CV. CATUR TUNGGAL	31 Agustus 2013 22:22
cv nova karya	01 September 2013 09:56

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
1. Mohon pada saat pembukaan penawaran peringkat dan harga penawaran dari masing2 penyedia jasa yang masukditampilkan di Ipse meskipun belum dikoreksi aritmatik. 2. dalam ldp dipersyaratkan pemindaian serah Terima pekerjaan, hal ini yang discan apa saja, serah terima pertama apa yang kedua. Atau kalau bisa tidak mengupload serah terima tersebut karena dalam kualifikasi sudah muncul. 3. Kami mohon pada saat akan dilakukan verivikasi penawaran kami dihubungi via telpon tidak hanya diinbox saja, hal ini agar kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya/tidak sedang bepergian keluar kota. 4. Apabila dalam isian kualifikasi tidak mengupload hasil pemindaian scan surat2 hanya mengisi apa yang ada data penyedia menggugurkan atau tidak. 5. Apabila kami menawar lebih dari 1 paket dan tenaga teknik yang dipakai masih sama bagaimana penilainnya dan menggugurk atau tidak.	31 Agustus 2013 10:20	CV. RESTU BUMI 
1. Kapan Penjelasan lapangan dilakukan... PENjelasan lapangan berkaitan dengan medan lokasi, harga material dan tenaga kerja ditempat,..sehingga menentukan besarnya nilai penawaran kami.. 2. apakah dokumen yang diupload, perlu tandatangan dan stempel...	31 Agustus 2013 10:34	CV. RIMBA ALAM 
Untuk daftar personil inti, diperlukan Tenaga Ahli K3 yang di dalam sertifikat tercantum nama perusahaan tempat bekerja atau tidak?	31 Agustus 2013 10:43	SENDIKO 
Untuk SPT Tahunan ada perbedaan antara pengumuman di aplikasi SPSE dengan LDP, yang mana yang dipakai?	31 Agustus 2013 10:57	CV. NUSANTARA 

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
3809220 1. Panitia akan berusaha menampilkan harga penawaran secepatnya setelah pembukaan penawaran. 2. Pengalaman pekerjaan tidak perlu diupload dalam dokumen penawaran, cukup di tuangkan dalam SPSE, semua dokumen pendukung ditunjukkan pada saat klarifikasi. 3. Undangan klarifikasi penawaran akan dikirim melalui Email perusahaan calon penyedia jasa dan via telepon. 4. Isian kualifikasi di isikan dalam SPSE, tidak perlu mengupload. kecuali Hasil pemindaian Surat Dukungan Bank, semua dokumen pendukung ditunjukkan pada saat klarifikasi. 5. SKT hanya bisa digunakan untuk 1 paket pekerjaan dalam rentang waktu pelaksanaan yang bersamaan.	31 Agustus 2013 10:55	 panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu
4133220 1. Bila penawar menghendaki aanwijzing lapangan bisa menghubungi : Bidang Pengairan DPU Kab. Wonosobo dengan alamat Jl. Banyumas KM. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo. Pada hari dan jam kerja. 2. untuk dokumen penawaran yang di buat oleh penawar tidak perlu ditandatangani dan dicap, tetapi untuk dokumen penawaran yang melibatkan pihak lain harus ditandatangani dan dicap.	31 Agustus 2013 11:01	 panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu
4175220 Untuk daftar personil inti, diperlukan Tenaga Ahli K3 yang di dalam sertifikat tercantum nama perusahaan tempat bekerja atau tidak? Jawab: Dalam LDP tidak mensyaratkan tenaga ahli K3	31 Agustus 2013 11:07	 panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu
4040220 Untuk SPT Tahunan ada perbedaan antara pengumuman di aplikasi SPSE dengan LDP, yang mana yang dipakai? Jawab: SPT tahunan yang disyaratkan dalam paket pekerjaan ini adalah SPT Tahunan Tahun 2012 terlapor Tahun 2013.	31 Agustus 2013 11:10	 panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
--------------	-----------	---------------	----------

CV. PAMUNGKAS	CV. PAMUNGKAS-166220.rhs	04 September 2013 00:51	63bd13b51d2e967d1d3dfc2146c827b1
CV. BIMOLUKAR	CV. BIMOLUKAR-166220.rhs	03 September 2013 10:39	beda5f437a77467a60600418803fe16e
cv nova karya	\$esc.html(\$penawaran.dok_judul)		\$esc.html(\$penawaran.dok_hash)
CV. RESTU BUMI	CV. RESTU BUMI-166220.rhs	03 September 2013 23:45	da7c91ca13c9a95e717804f6500e412d
CV. NUSANTARA	-166220.rhs	04 September 2013 02:45	a08d1db1c31c21cfb90a2df413c367d7
CV. CATUR TUNGGAL	CV. CATUR TUNGGAL-166220.rhs	03 September 2013 22:25	c247b8cac4de83cc55d642336d56adff
CV. PERDANA KARYA	Perdana Karya-166220.rhs	02 September 2013 18:08	e5ab23b6169c52caafa1da4b8222624f

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BIMOLUKAR	✓	
CV. PAMUNGKAS	✓	

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BIMOLUKAR	✓	
CV. RESTU BUMI	✓	
CV. PAMUNGKAS	✓	
CV. PERDANA KARYA		Surat Penawaran Tidak Sesuai (Nama Panitia tidak sesuai)
CV. NUSANTARA	✓	
CV. CATUR TUNGGAL	✓	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BIMOLUKAR	✓	
CV. RESTU BUMI		- Tanggal Spesifikasi teknis mendahului Pengumuman. - Sewa Alat (Truck) digunakan untuk pekerjaan lain
CV. PAMUNGKAS	✓	
CV. NUSANTARA		SKT tenaga terampil tidak sesuai (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi).
CV. CATUR TUNGGAL		Surat Kesanggupan untuk ditugaskan tidak ditandatangani yang bersangkutan.

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. BIMOLUKAR	Rp 240.610.000,00	Rp 240.610.000,00	✓	
CV. PAMUNGKAS	Rp 229.812.000,00	Rp 229.812.000,00	✓	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. BIMOLUKAR	Rp 240.610.000,00			
CV. PAMUNGKAS	Rp 229.812.000,00		✓	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. BIMOLUKAR	
CV. PAMUNGKAS	★

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
Kepada Yth. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu Tahun Anggaran 2013. Sesuai dengan pengumuman pemenang di SPSE Kab. Wonosobo tertanggal 14 September 2013. Atas Pekerjaan Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu, bahwa perusahaan saya CV. Nusantara secara nilai finansial memang kalah, namun demikian dari sisi teknis yang disebutkan panitia perusahaan saya SKT tenaga terampil tidak sesuai (Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi). Padahal persyaratan SKT tenaga terampil sudah kami Upload dan sesuai dengan Persyaratan di LDP yaitu Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi. Untuk membuktikannya kami lampirkan penjelasannya. Untuk hal tersebut Kami mohon jawabannya. Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih CV. NUSANTARA	
Bersama ini kami samaikan jawaban dan penjelasan terhadap sanggahan Saudara sebagaimana terlampir	 CV. NUSANTARA
	 panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blawong dan Siyuyu