

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	170220	
Nama Lelang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondok	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 242.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 242.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Desa Jonggolsari Kec. Leksono - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak tahunan : tahun 2012 laporan bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013, Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
	* syarat lain disesuaikan Dokumen Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 14:35 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 14:35 Oleh null	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
02.Gondok.rar	27 Agustus 2013 14:35	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 15:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 15:30	03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	31 Agustus 2013 10:00	31 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	31 Agustus 2013 13:00	04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 September 2013 09:15	07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	04 September 2013 12:00	13 September 2013 13:00
Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00

	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi		04 September 2013 12:00	12 September 2013 13:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		04 September 2013 12:00	13 September 2013 13:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan		12 September 2013 13:05	12 September 2013 13:30
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		10 September 2013 12:05	10 September 2013 13:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penetapan pemenang		12 September 2013 14:05	12 September 2013 14:30
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		10 September 2013 13:05	10 September 2013 13:30
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pengumuman Pemenang		12 September 2013 15:00	12 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		10 September 2013 14:00	10 September 2013 23:59
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang		13 September 2013 00:00	16 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		11 September 2013 00:00	13 September 2013 23:59
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		17 September 2013 08:00	17 September 2013 14:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		14 September 2013 08:00	14 September 2013 14:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak		18 September 2013 11:00	21 September 2013 14:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		16 September 2013 11:00	18 September 2013 14:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondok		
No SK	900/3557/2013		
Nama		NIP	Jabatan
EDI HARTONO, ST		197905262006041006	Sekretaris
Wahyono, A. Md		196408121991011002	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV.SIMBAR AGUNG	27 Agustus 2013 15:13
CV. BIMOLUKAR	27 Agustus 2013 16:36
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:40
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:30
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:15
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:02
CV. RESTU BUMI	28 Agustus 2013 11:36
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:41
CV. DIENG PERMAI	28 Agustus 2013 13:13
CV. PAMUNGKAS	28 Agustus 2013 14:17
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:47
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:52
CV. SURYA PERDANA ABADI	28 Agustus 2013 14:53
CV. ALFA KARUNIA	28 Agustus 2013 21:43
cv. citra mandiri utama	28 Agustus 2013 23:29
CV. KARYA PRIMA	29 Agustus 2013 01:50
CV.BAHANA KARYA UTAMA	29 Agustus 2013 21:40
CV.ASA	30 Agustus 2013 10:43

CV. CIPTA KARYA	30 Agustus 2013 18:41
CV. RIMBA ALAM	30 Agustus 2013 20:11
CV. CAHAYA RIZKI	31 Agustus 2013 08:46
Teguh Karya	31 Agustus 2013 09:34
SENDIKO	31 Agustus 2013 10:38
CV. CATUR TUNGGAL	31 Agustus 2013 22:21
CV. JAYA MUSTIKA	01 September 2013 09:30
CV. AMANAH	01 September 2013 09:34
Putra Mandiri, CV	02 September 2013 13:18

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
D. PENINJAUAN LAPANGAN Peninjauan lapangan dilakukan kapan? karena untuk menawar perlu peninjauan lapangan berkaitan dengan harga material dan tenaga kerja, medan lokasi, yang menentukan besaran penawaran kami..?	31 Agustus 2013 10:15	CV. RIMBA ALAM
1. Mohon pada saat pembukaan penawaran peringkat dan harga penawaran dari masing2 penyedia jasa yang masukditampilkan di lps meskipun belum dikoreksi aritmatik. 2. dalam ldp dipersyaratkan pemindaian serah Terima pekerjaan, hal ini yang discan apa saja, serah terima pertama apa yang kedua. Atau kalau bisa tidak mengupload serah terima tersebut karena dalam kualifikasi sudah muncul. 3. Kami mohon pada saat akan dilakukan verifikasi penawaran kami dihubungi via telpon tidak hanya diinbox saja, hal ini agar kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya/tidak sedang bepergian keluar kota. 4. Apabila dalam isian kualifikasi tidak mengupload hasil pemindaian scan surat2 hanya mengisi apa yang ada data penyedia menggugurkan atau tidak. 5. Apabila kami menawar lebih dari 1 paket dan tenaga teknik yang dipakai masih sama bagaimana penilainnya dan menggugurk atau tidak.	31 Agustus 2013 10:20	CV. RESTU BUMI
1. apakah dokumen yang diupload spt surat penawaran, daftar kuantitas dan harga dll, ditandatangani dan stempel atau tidak?	31 Agustus 2013 10:25	CV. RIMBA ALAM
Daftar Personil Inti, utk jabatan Pelaksana tercantum "Pelaksana 3", ini maksudnya berjumlah 3 orang atau bagaimana? Kami mengusulkan 1 orang saja mengingat kualifikasi dan nilai kegiatan. BOQ romawi II.PEKERJAAN BENDUNG, dalam point 6.Skot Balk Kayu Suren memakai analisa apa? (di dalam BOQ tercantum analisa III.4) Mohon periksa kembali	31 Agustus 2013 10:26	CV. PAMUNGKAS
Untuk daftar Personil Inti diperlukan tenaga ahli K3 yang di dalam sertifikat tercantum nama perusahaan tempat bekerja atau tidak?	31 Agustus 2013 10:46	SENDIKO

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
4137220 Untuk peninjauan lapangan silakan koordinasi dengan Bidang Pengairan DPUK Wonosobo pada jam kerja (08.00 s/d 14.00 wib)	31 Agustus 2013 10:25	P Panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondok
4137220 Untuk tanda tangan dan stempel tidak diharuskan	31 Agustus 2013 10:48	P Panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondok
3864220 Yang dimaksud Pelaksana 3 adalah Pelaksana Pelaksana 1 sejumlah 1 orang dengan 2 pilihan SKT. Untuk BQ Skot balk kayu suren yang benar pakai analisa Taksir	31 Agustus 2013 11:07	P Panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondok
4174220 Untuk tenaga ahli K3 tidak dipersyaratkan	31 Agustus 2013 11:09	P Panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondok
3807220 1. Panitia akan berusaha menampilkan harga penawaran secepatnya setelah pembukaan penawaran. 2. Pengalaman pekerjaan tidak perlu diupload dalam dokumen penawaran, cukup di tuangkan dalam SPSE, semua dokumen pendukung ditunjukkan pada saat klarifikasi. 3. Undangan klarifikasi penawaran akan dikirim melalui Email perusahaan calon penyedia jasa dan via telepon. 4. Isian kualifikasi di isikan dalam SPSE, tidak perlu mengupload. kecuali Hasil pemindaian Surat Dukungan Bank, semua dokumen pendukung ditunjukkan pada saat klarifikasi. 5. SKT hanya bisa digunakan untuk 1 paket pekerjaan dalam rentang waktu pelaksanaan yang bersamaan.	31 Agustus 2013 11:16	P Panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondok

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. AMANAH	CV. AMANAH-170220.rhs	03 September 2013 05:41	3302e8203f4af18a753d4d2ef252431b

CV.ASA	CV.ASA-170220.rhs	03 September 2013 23:04	87fe2de11ca51c5e740ba62b85f63e39
CV. RESTU BUMI	CV. RESTU BUMI-170220.rhs	03 September 2013 23:49	f335f502a0ae189d8b5da54e35de22df
CV. JAYA MUSTIKA	CV. JAYA MUSTIKA-170220.rhs	03 September 2013 23:53	b424cd15dd2b42537779e4bb1346f156
CV. PAMUNGKAS	CV. PAMUNGKAS-170220.rhs	04 September 2013 00:46	cdd42bedefc76b379eecace552202117
CV. CIPTA KARYA	CV. CIPTA KARYA-Gondok.rhs	02 September 2013 18:16	5eb4d520d108e49ed45d228428e2fb60
CV. KARYA PRIMA	CV. KARYA PRIMA-170220.rhs	04 September 2013 01:51	e8df420a8dc6acfed091f13df86d1cda
Teguh Karya	Teguh Karya-170220.rhs	03 September 2013 23:01	d967db93ccf42351943ebb93a5194de1

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. KARYA PRIMA		

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. RESTU BUMI		Dokumen Penawaran tidak ada
CV. PAMUNGKAS		
CV. KARYA PRIMA		
CV.ASA		
CV. CIPTA KARYA		
Teguh Karya		
CV. JAYA MUSTIKA		Tidak melampirkan/mengupload scan Jaminan Penawaran
CV. AMANAH		Tidak melampirkan/mengupload scan Jaminan Penawaran

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. PAMUNGKAS		Metode Pelaksanaan tidak sesuai
CV. KARYA PRIMA		
CV.ASA		Spesifikasi Teknis tidak ada
CV. CIPTA KARYA		Metode Pelaksanaan tidak sesuai
Teguh Karya		Spesifikasi Teknis tidak sesuai

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. KARYA PRIMA	Rp 216.729.000,00	Rp 216.729.000,00		

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. KARYA PRIMA	Rp 216.729.000,00			

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. KARYA PRIMA	

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------