

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	172220	
Nama Lelang	Aspal Jalan Gedegan Tlogosari - Damarkasih Kec. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 750.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 750.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Klasifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Pajak Tahunan : Tahun 2012 pajak Bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 14:42 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 15:04 Oleh Wahyudi, ST, MT	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Peningkatan Aspal Jalan Gedegan Tlogojati-Damarkasih.rar	27 Agustus 2013 14:42	Sugeng, ST

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 16:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 16:30	03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 10:00	30 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 13:00	04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 September 2013 09:15	07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	04 September 2013 12:00	11 September 2013 18:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04 September 2013 12:00	11 September 2013 18:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	04 September 2013 12:00	11 September 2013 18:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11 September 2013 18:05	11 September 2013 18:15
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 September 2013 13:05	11 September 2013 13:15
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 12:05	10 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Penetapan pemenang	11 September 2013 18:20	11 September 2013 18:55
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 September 2013 13:20	11 September 2013 13:55
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 13:05	10 September 2013 13:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pengumuman Pemenang	11 September 2013 19:00	11 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 September 2013 14:00	11 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 14:00	10 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	12 September 2013 00:00	14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	11 September 2013 00:00	13 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 September 2013 08:00	16 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	14 September 2013 08:00	14 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak	17 September 2013 11:00	21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	16 September 2013 11:00	18 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Peningkatan Aspal Jalan Gedegan Tlogojati - Damar Kasihan Kec. Wonosobo		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Afton Riza Fasani, ST	197310052006041015	Sekretaris	
Sugeng, ST	197910232005021007	Anggota	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Ketua	
EDI HARTONO, ST	197905262006041006	Anggota	
Nugrahadi, SE, MM	196512011990031007	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:39
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:29
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:14
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:02
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:41
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:47
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:51
cv.alba mas	28 Agustus 2013 21:38
CV. DIENG ARTHA MAS	29 Agustus 2013 08:57
Teguh Karya	29 Agustus 2013 12:57
CV. AURORA	30 Agustus 2013 11:17
CV. ROMILDA	30 Agustus 2013 11:38
CV. PRIMAVERA	30 Agustus 2013 11:41
MITRA USAHA MANDIRI	30 Agustus 2013 14:33
YUDATAMA	30 Agustus 2013 14:35
SENDIKO	31 Agustus 2013 08:21
JIRO	31 Agustus 2013 12:36

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
MITRA USAHA MANDIRI	MITRA USAHA MANDIRI-172220.rhs	03 September 2013 23:27	b29df5c414b86996da7aa9a97f5e99fe
Teguh Karya	Teguh Karya-172220.rhs	04 September 2013 00:36	934c5a34a4e9a24072558e5812a9a7bb
CV. AURORA	CV. AURORA-172220.rhs	04 September 2013 00:10	b48c358ea8421db856b3bc0d4fad8e30
YUDATAMA	YUDATAMA-172220.rhs	04 September 2013 00:33	c51016b1ad84d00e61e08c15e50a920d

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
MITRA USAHA MANDIRI	✔	

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Teguh Karya		Tidak melampirkan/mengupload Scan Surat Jaminan Penawaran.
CV. AURORA	✔	
MITRA USAHA MANDIRI	✔	
YUDATAMA		Tidak melampirkan/mengupload Scan Surat Jaminan Penawaran.

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. AURORA		- Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan - Metode Pelaksanaan tidak sesuai dengan lingkup pekerjaan
MITRA USAHA MANDIRI	✔	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
MITRA USAHA MANDIRI	Rp 727.453.000,00	Rp 727.453.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
MITRA USAHA MANDIRI	Rp 727.453.000,00		✔	

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
MITRA USAHA MANDIRI	★

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim