

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	174220	
Nama Lelang	Aspal Jalan Selomerto - Balekambang	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.000.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.000.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Selomerto Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Pajak Tahunan : Tahun 2012 pajak Bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 15:02 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 15:03 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Alasan Pembatalan	Tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Aspal Jalan Selomerto - Balekambang.rar	27 Agustus 2013 14:50	Sugeng, ST

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 16:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 16:30	03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	30 Agustus 2013 10:00	30 Agustus 2013 11:00
Alasan		
Perubahan Oleh Sugeng, ST	30 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Alasan		
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 13:00	04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 September 2013 09:15	07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11 September 2013 13:05	11 September 2013 13:15
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 12:05	10 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penetapan pemenang	11 September 2013 13:20	11 September 2013 13:55
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 13:05	10 September 2013 13:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Pengumuman Pemenang	11 September 2013 14:00	11 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 14:00	10 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	12 September 2013 00:00	14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	11 September 2013 00:00	13 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 September 2013 08:00	16 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	14 September 2013 08:00	14 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak	17 September 2013 11:00	21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	16 September 2013 11:00	18 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jalan Selomerto - Balekambang		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
EDI HARTONO, ST	197905262006041006	Anggota	
Afton Riza Fasani, ST	197310052006041015	Sekretaris	
Suprayitno, SH	196606171986031005	Anggota	
Sugeng, ST	197910232005021007	Anggota	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Ketua	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. DIENG ARTHA MAS	27 Agustus 2013 16:08
CV. LENTERA	27 Agustus 2013 21:37
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:29
CV. DIENG POWER	28 Agustus 2013 04:31
CV. WAHYU KARYA AGUNG	28 Agustus 2013 04:41
CV. DUTA KENCANA	28 Agustus 2013 04:43
Wiroto	28 Agustus 2013 09:45
PT. LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:14
CV. SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:01
CV. KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:40
CV. GUNUNG JATI	28 Agustus 2013 12:06
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:46
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:51
CV. ALAM RAYA	30 Agustus 2013 09:12
CV. ROMILDA	30 Agustus 2013 16:44
CV. ALL STAR	30 Agustus 2013 18:13
SENDIKO	31 Agustus 2013 07:56
BRAHMANJAYA	02 September 2013 11:59
CV. PULUNG MUKTI	02 September 2013 15:22
CV. INSYAF JAYA	02 September 2013 19:08
CV. PAKONG JAYA	03 September 2013 07:58

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. ALAM RAYA	CV. ALAM RAYA-174220.rhs	04 September 2013 08:00	67e7a0d8768607837891e4396d54718d
CV. DIENG ARTHA MAS	CV. DIENG ARTHA MAS-174220.rhs	03 September 2013 23:59	2cfbe7a703b07f4cef98742e9a410a98
CV. ROMILDA	CV. ROMILDA-174220.rhs	03 September 2013 23:03	729a8b70ed057ea44c7941cadfb99411
CV. WAHYU KARYA AGUNG	CV. WAHYU KARYA AGUNG-174220.rhs	03 September 2013 08:43	5e7d4677a639e85f0efcbd8cba134794
CV. DUTA KENCANA	CV. DUTA KENCANA-174220.rhs	03 September 2013 09:15	183aa447b693791fc7de12ecd0663d05

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian

CV. DIENG ARTHA MAS	✓	
CV. WAHYU KARYA AGUNG		Tidak melampirkan/mengupload Scan Surat Jaminan Penawaran.
CV. DUTA KENCANA	✓	
CV ALAM RAYA	✓	
CV. ROMILDA	✓	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. DIENG ARTHA MAS		- Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
CV. DUTA KENCANA		- Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
CV ALAM RAYA		- Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan - Metode pelaksanaan tidak sesuai dengan lingkup pekerjaan
CV. ROMILDA		- Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan - Tidak melampirkan/mengupload Scan Ijasah Personil inti Administrasi dan Keuangan

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	------------------	-------	--------

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------