

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	175220	
Nama Lelang	Aspal Jalan Jangkrikan - Kepil Kec. Kepil	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 500.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kepil Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Kualifikasi kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Pajak Tahunan : Tahun 2012 pajak Bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 14:56 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 15:05 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Alasan Pembatalan	Tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Aspal Jalan Jangkrikan - Kepil Kecamatan Kepil.rar	27 Agustus 2013 14:56	Sugeng, ST

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 16:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 16:30	03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	30 Agustus 2013 10:00	30 Agustus 2013 11:00
Alasan		
Perubahan Oleh Sugeng, ST	30 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Alasan		
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 13:00	04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 September 2013 09:15	07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	04 September 2013 12:00	11 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	04 September 2013 12:00	10 September 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11 September 2013 13:05	11 September 2013 13:15
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 12:05	10 September 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penetapan pemenang	11 September 2013 13:20	11 September 2013 13:55
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 13:05	10 September 2013 13:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Pengumuman Pemenang	11 September 2013 14:00	11 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 September 2013 14:00	10 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	12 September 2013 00:00	14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	11 September 2013 00:00	13 September 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 September 2013 08:00	16 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	14 September 2013 08:00	14 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak	17 September 2013 11:00	21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	16 September 2013 11:00	18 September 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jalan Jangkrikan - Kepil Kec. Kepil		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Afton Riza Fasani, ST	197310052006041015	Sekretaris	
EDI HARTONO, ST	197905262006041006	Anggota	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Ketua	
Nugrahadi, SE, MM	196512011990031007	Anggota	
Sugeng, ST	197910232005021007	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. DIENG ARTHA MAS	27 Agustus 2013 16:08
CV. LENTERA	27 Agustus 2013 21:37
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:29
CV. DIENG POWER	28 Agustus 2013 04:36
CV. WAHYU KARYA AGUNG	28 Agustus 2013 04:40
CV. DUTA KENCANA	28 Agustus 2013 04:43
PT. LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:14
CV. SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:01
CV. KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:40
CV. GUNUNG JATI	28 Agustus 2013 12:06
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:46
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:51
SENDIKO	31 Agustus 2013 08:24
CV. DINDA KARYA	31 Agustus 2013 20:32
CV. PULUNG MUKTI	01 September 2013 07:08
CV. BINTANG SEMBILAN	02 September 2013 09:56
CV. BANGKIT ARISKA	03 September 2013 11:51

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. WAHYU KARYA AGUNG	CV. WAHYU KARYA AGUNG-175220.rhs	03 September 2013 20:10	b73e256a9f5b3dbadcb281f80bf77560
CV. DIENG ARTHA MAS	CV. DIENG ARTHA MAS-175220.rhs	02 September 2013 15:18	6dc1c35b2db35d787cf482a6522c07cc
CV. DUTA KENCANA	CV. DUTA KENCANA-175220.rhs	02 September 2013 15:31	3c19f965ab1e0f11fde36299f9622c3e

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. DIENG ARTHA MAS	✓		
CV. WAHYU KARYA AGUNG	✓		
CV. DUTA KENCANA		Tidak melampirkan/mengupload Scan Surat Jaminan Penawaran.	

Evaluasi Teknis ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	

CV. DIENG ARTHA MAS	Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
CV. WAHYU KARYA AGUNG	Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim