

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	178220	
Nama Lelang	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Welahan - Binangun (32)	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pengadaan Barang	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.100.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.100.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Watumalang - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil, Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Pajak Bulan Mei 2013 dibayarkan bulan Juni 2013, Bulan Juni2013 dibayarkan bulan Juli2013,Bulan Juli2013 dibayarkan bulan Juni 2013,	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 15:39 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 15:39 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SPEK JALAN PDF.pdf	27 Agustus 2013 15:39	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jalan Welahan - Binangun.pdf	27 Agustus 2013 15:39	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
ANALIS WELAHAN - BINANGUN.pdf	27 Agustus 2013 15:39	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
RAB WELAHAN-BINANGUN.pdf	27 Agustus 2013 15:39	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jalan Welahan Binangun.pdf	27 Agustus 2013 15:39	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
KETERANGAN ADENDUM.pdf	28 Agustus 2013 10:21	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Adendum BD Jalan Welahan Binangun.pdf	28 Agustus 2013 10:20	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 16:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 16:15	30 Agustus 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 11:00	03 September 2013 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Evaluasi penawaran	03 September 2013 08:05	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	16 September 2013 23:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	12 September 2013 09:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	11 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	03 September 2013 08:05	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	16 September 2013 23:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	12 September 2013 09:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran		

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	11 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	03 September 2013 08:05	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	16 September 2013 23:00
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	12 September 2013 09:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	11 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14 September 2013 12:05	14 September 2013 12:30
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 02:05	17 September 2013 11:00
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 09:05	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 01:00	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 08:00	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	11 September 2013 08:00	11 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Penetapan pemenang	14 September 2013 12:35	14 September 2013 13:05
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 11:05	17 September 2013 14:00
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 12:05	12 September 2013 14:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 08:00	12 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Pengumuman Pemenang	14 September 2013 13:10	14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 14:05	17 September 2013 23:59
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 14:05	12 September 2013 23:59
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 08:00	12 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	16 September 2013 00:00	18 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	18 September 2013 00:00	20 September 2013 23:59
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	13 September 2013 00:00	15 September 2013 23:59
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19 September 2013 08:00	21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	21 September 2013 08:00	21 September 2013 14:00
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 08:00	17 September 2013 14:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Penandatanganan Kontrak	23 September 2013 08:00	23 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	18 September 2013 08:00	20 September 2013 14:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia 32 Jl. Welahan - Binangun		
No SK	900/3557/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	197004251998031005	Ketua	
Endang Susila, ST	197910092003121007	Anggota	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris	
Suprayitno, SH	196606171986031005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:35
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:27
CV. DIENG POWER	28 Agustus 2013 04:30
CV.RAHAYU	28 Agustus 2013 09:37

PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:13
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:01
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:40
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:46
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:51
CV. SUKA ABADI	28 Agustus 2013 17:54
CV. BERKAH SEKAWAN	29 Agustus 2013 03:30
CV. RESTU BUMI	29 Agustus 2013 12:55
CV.BINA KARSA UTAMA	29 Agustus 2013 19:50
CV. BAGAMAYA CHAKTI	29 Agustus 2013 19:52
CV. ROMILDA	30 Agustus 2013 00:18
CV. AURORA	30 Agustus 2013 00:28
CV. PRIMAVERA	30 Agustus 2013 00:29
Warna Indah, CV	30 Agustus 2013 21:26

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.BINA KARSA UTAMA	CV.BINA KARSA UTAMA-178220.rhs	02 September 2013 21:07	8f10acfc3c1de6832ab482481220b2b
CV. BAGAMAYA CHAKTI	CV. BAGAMAYA CHAKTI-178220.rhs	01 September 2013 22:38	5b4a728b6998e1abf362345fea02ccf1
CV. SETIA KARYA	CV. SETIA KARYA-178220.rhs	02 September 2013 21:25	005170164d51c2babb10acff730c4cfa
CV. PRIMAVERA	CV. PRIMAVERA-178220.rhs	03 September 2013 03:36	d7557eb90113c4316eb6e5fcd46c7e5a
Warna Indah, CV	cv warna indah-178220.rhs	03 September 2013 05:01	736b952338485d6c0967bcb5dfc6c58d

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Warna Indah, CV	✓	

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. SETIA KARYA	✓	
CV.BINA KARSA UTAMA	✓	
CV. BAGAMAYA CHAKTI	✓	
CV. PRIMAVERA	✓	
Warna Indah, CV	✓	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. SETIA KARYA		Volume dalam metode pelaksanaan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
CV.BINA KARSA UTAMA		Tidak melampirkan/mengupload SKA Pelaksana Jalan sesuai yang diminta dalam DP;
CV. BAGAMAYA CHAKTI		- Tidak mengupload Personil Inti yang diminta dalam DP; - Tidak mengupload Daftar Peralatan Utama yang diminta dalam DP; - Tidak mengupload scan Surat Dukungan Bank.
CV. PRIMAVERA		Personil Inti yang dilampirkan/diupload tidak sesuai dengan yang diminta dalam DP.yang diminta adalah SKT Juru ukur kuantitas jalan dan jembatan, sedangkan yang dilampirkan SKT Survey/Pemetaan.
Warna Indah, CV	✓	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Warna Indah, CV	Rp 1.086.114.000,00	Rp 1.086.128.000,00	✓	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Warna Indah, CV	Rp 1.086.128.000,00		✓	

Pengumuman Pemenang

Peserta

Pemenang

Warna Indah, CV



Sanggahan

Sanggahan

Pengirim