

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	204220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Kualitas dan Biaya	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 600.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 565.185.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Bobot Teknis	80.0	
Bobot Biaya	20.0	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SBU	Jasa Perencanaan Bidang/Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain, Desain Dan Administrasi Kontrak Arsitektural (11001)
	SIUJK	Jasa Perencanaan Bidang/Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain, Desain Dan Administrasi Kontrak Arsitektural (11001)
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Hasil pemindaian (scan) tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman surat setoran pajak (SPP) pasal 29 yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili peserta pengadaan (masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang dilaporkan bulan juli 2013, pajak bulan Juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013)	
Tanggal Pembuatan	10 September 2013 17:49 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	10 September 2013 17:50 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Tidak terpenuhi daftar pendek sesuai yang ditetapkan (Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi peserta seleksi yang upload dokumen prakualifikasi tidak bisa menunjukkan dokumen aslinya)	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOKUMEN KUALIFIKASI ONE ROOF .pdf	10 September 2013 17:49	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Dokumen Pemilihan.rar	10 September 2013 17:49	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
bq ONE ROOF addendum.pdf	30 September 2013 14:15	Wahyudi, ST, MT
dokumen pemilihan one roof.rar	21 September 2013 16:29	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	10 September 2013 18:00	17 September 2013 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	10 September 2013 18:05	17 September 2013 23:59
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	14 September 2013 12:00	14 September 2013 13:00
Upload Dokumen Prakualifikasi	14 September 2013 14:00	20 September 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 September 2013 14:00	20 September 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi	21 September 2013 08:00	21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	21 September 2013 08:00	21 September 2013 13:00

	Alasan	Memberikan Kesempatan Pembuktian kualifikasi bagi penyedia jasa yang berdomisili luar kota	
Penetapan Hasil Kualifikasi		22 September 2013 13:05	22 September 2013 14:45
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		22 September 2013 13:05	22 September 2013 14:25
	Alasan	Tidak cukup waktu untuk penetapan hasil kualifikasi	
Pengumuman Hasil Prakuilifikasi		22 September 2013 14:50	22 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		22 September 2013 14:30	22 September 2013 23:59
	Alasan	Tidak cukup waktu untuk penetapan hasil kualifikasi	
Masa Sanggah Prakuilifikasi		23 September 2013 00:00	27 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		23 September 2013 08:00	29 September 2013 08:00
	Alasan		
Download Dokumen Pemilihan		28 September 2013 00:00	04 Oktober 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		29 September 2013 08:05	06 Oktober 2013 23:59
	Alasan		
Pemberian Penjelasan		30 September 2013 12:00	30 September 2013 13:00
Upload Dokumen Penawaran		30 September 2013 15:05	05 Oktober 2013 08:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		28 September 2013 17:05	02 Oktober 2013 08:00
	Alasan		
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis		05 Oktober 2013 08:05	12 Oktober 2013 14:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		05 Oktober 2013 08:05	10 Oktober 2013 14:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	05 Oktober 2013 08:05	08 Oktober 2013 14:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		02 Oktober 2013 08:05	06 Oktober 2013 14:00
	Alasan		
Penetapan Peringkat Teknis		12 Oktober 2013 14:05	12 Oktober 2013 15:00
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		10 Oktober 2013 14:05	10 Oktober 2013 15:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	08 Oktober 2013 14:05	08 Oktober 2013 15:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		06 Oktober 2013 14:05	06 Oktober 2013 15:00
	Alasan		
Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis		12 Oktober 2013 15:05	12 Oktober 2013 23:59
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		10 Oktober 2013 15:05	10 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	08 Oktober 2013 15:05	08 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		06 Oktober 2013 15:05	06 Oktober 2013 23:59
	Alasan		
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga		14 Oktober 2013 08:00	16 Oktober 2013 15:45
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		11 Oktober 2013 08:00	11 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	09 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		07 Oktober 2013 08:00	08 Oktober 2013 23:59
	Alasan		
Penetapan pemenang		16 Oktober 2013 16:00	16 Oktober 2013 20:15
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		16 Oktober 2013 16:00	16 Oktober 2013 21:00
		Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan	

	Alasan	jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	16 Oktober 2013 16:00	16 Oktober 2013 20:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	16 Oktober 2013 16:00	16 Oktober 2013 16:30
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	12 Oktober 2013 08:00	12 Oktober 2013 13:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	11 Oktober 2013 08:00	11 Oktober 2013 13:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	10 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 13:00
	Alasan		
Pengumuman Pemenang		16 Oktober 2013 20:16	16 Oktober 2013 23:59
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	16 Oktober 2013 22:00	16 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	16 Oktober 2013 21:00	16 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	16 Oktober 2013 17:00	16 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	13 Oktober 2013 13:05	13 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	11 Oktober 2013 13:05	11 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	10 Oktober 2013 13:05	10 Oktober 2013 23:59
	Alasan		
Masa Sanggah Hasil Lelang		17 Oktober 2013 00:00	21 Oktober 2013 23:59
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	12 Oktober 2013 00:00	18 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	13 Oktober 2013 08:00	19 Oktober 2013 08:00
	Alasan		
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya		22 Oktober 2013 08:00	23 Oktober 2013 14:30
	Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	22 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	18 Oktober 2013 08:00	18 Oktober 2013 13:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	19 Oktober 2013 08:00	19 Oktober 2013 13:00
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	20 Oktober 2013 08:00	20 Oktober 2013 13:00
	Alasan		
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan		23 Oktober 2013 15:00	23 Oktober 2013 23:59
	Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	23 Oktober 2013 13:05	23 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	19 Oktober 2013 13:05	19 Oktober 2013 23:59
		Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan	

	Alasan	jangka waktu evaluasi yang ada	
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	20 Oktober 2013 13:05	20 Oktober 2013 23:59
	Alasan		
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		24 Oktober 2013 08:00	24 Oktober 2013 14:30
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		20 Oktober 2013 08:00	20 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
	Perubahan Oleh Admin PPE	21 Oktober 2013 08:00	21 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
Penandatanganan Kontrak		25 Oktober 2013 08:00	25 Oktober 2013 08:30
	Perubahan Oleh		
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		22 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 08:30
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Anggota	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
PT. DIENG AGUNG	10 September 2013 18:20
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	11 September 2013 04:59
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	11 September 2013 06:54
PT. Puri Aji Buana	11 September 2013 09:14
CV. CAHAYA RIZKI	11 September 2013 12:06
CV. KREASI ANAK NEGERI	11 September 2013 12:10
INDERA CIPTA KONSULTAN	13 September 2013 13:31
CV. TRI DESAIN	13 September 2013 13:32
CV. JATIDIRI	13 September 2013 13:57
PT. Karsa Haryamulya	14 September 2013 10:47
pilar persada	16 September 2013 10:53
PT.MUGAS ENAMBELAS	16 September 2013 13:14
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA	16 September 2013 13:45
CV. CATUR EKA KARSA	16 September 2013 13:58
CV.PRIMA DISAIN	16 September 2013 15:01
PT. BINA KARYA (Persero)	16 September 2013 16:49

Penjelasan Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
1) Dokumen seleksi yang digunakan adalah dokumen seleksi (dokumen addendum) yang di upload pada tanggal 21 September 2013 2) Berkaitan dengan Dokumen Penawaran Para Peserta seleksi diminta untuk membuat rangkuman sebagai berikut : a.daftar pengalaman kerja profesional yang isinya berupa rincian pengalaman kerja profesional tenaga ahli ; b.Rangkuman Pengalaman Perusahaan	30 September 2013 13:02	 Panitia Penyusunan Perencanaan Teknis One Roof Building	

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. TRI DESAIN	CV. TRI DESAIN-204220.rhs	04 Oktober 2013 15:13	2897ab0b2b1b9d4558cfbd0c12f0f4ed
CV. TRI DESAIN	CV. TRI DESAIN-204220.rhs	04 Oktober 2013 15:12	0b67c593eef09181f785ba7396cff993
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA	PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA-204220.rhs	05 Oktober 2013 06:29	d1f6bf872c947b139413a595da2e014b
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA	PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA-204220.rhs	05 Oktober 2013 06:28	339bcda65229e393b2741b3704fc671e
PT. DIENG AGUNG	PT. DIENG AGUNG-204220.rhs	05 Oktober 2013 06:20	b5a5962c49f029f79a7abda2d3e90c18
PT. DIENG AGUNG	PT. DIENG AGUNG-204220.rhs	04 Oktober 2013 23:50	78e5a2b69f05a311f3a9c9de91a4de43

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG	✓	
PT. Puri Aji Buana	✓	
INDERA Cipta Konsultan	✓	
CV. TRI DESAIN	✓	
PT.MUGAS ENAMBELAS		Tidak melakukan Pembuktian Kualifikasi
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA	✓	
CV. Catur Eka KarSA	✓	
CV.PRIMA DISAIN		Tidak melakukan Pembuktian Kualifikasi
PT. BINA KARYA (Persero)		Tidak melakukan Pembuktian Kualifikasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG	✓	
PT. Puri Aji Buana		Tidak memasukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis
INDERA Cipta Konsultan		Tidak memasukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis
CV. TRI DESAIN	✓	
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA	✓	
CV. Catur Eka KarSA		Tidak memasukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG	✓	
CV. TRI DESAIN		Tidak lulus karena skor kurang dari pasing grade
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA		Tidak lulus karena skor kurang dari pasing grade

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG	Rp 537.570.000,00	Rp 537.570.000,00	✓	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. DIENG AGUNG	Rp 534.820.000,00		✓	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. DIENG AGUNG	★

Sanggah Prakuifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------