

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	212220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Senderan Jalan Kalianget - Ketinggring Kec. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 250.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 250.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec.Wonosobo Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) tahun 2012 dan laporan masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang dilaporkan bulan juli 2013, pajak bulan juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013)	
Tanggal Pembuatan	18 September 2013 16:18 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Tanggal Persetujuan	18 September 2013 16:18 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Alasan Pembatalan	tidak ada penawar yang memenuhi persyaratan	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
kalianget - ketinggring_retender.rar	18 September 2013 16:18	Ir. TEJO S PRASETYANTORO
ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN_KETINGGRING.pdf	21 September 2013 11:03	Endang Susila, ST

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	18 September 2013 16:45	21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	18 September 2013 16:30	21 September 2013 23:59
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	18 September 2013 16:55	21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	18 September 2013 16:35	21 September 2013 23:59
Alasan		
Pemberian Penjelasan	21 September 2013 10:00	21 September 2013 11:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	21 September 2013 11:00	21 September 2013 12:00
Alasan		
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	21 September 2013 10:00	21 September 2013 11:00
Alasan		
Upload Dokumen Penawaran	21 September 2013 11:05	24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	25 September 2013 09:00	28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	26 September 2013 09:00	02 Oktober 2013 12:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak ckp waktu utk melakukan ev dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 September 2013 09:00	02 Oktober 2013 12:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:30

	Alasan	Panitia tidak ckp wktu utk melakukan ev dan klarifikasi
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Pembuktian Kualifikasi	26 September 2013 09:00	02 Oktober 2013 12:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:30
	Alasan	Panitia tidak ckp wktu utk melakukan ev dan klarifikasi
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 Oktober 2013 12:35	02 Oktober 2013 13:45
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 13:45	01 Oktober 2013 15:30
	Alasan	Panitia tidak ckp wktu utk melakukan ev dan klarifikasi
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	30 September 2013 13:45	30 September 2013 15:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Penetapan pemenang	02 Oktober 2013 14:00	02 Oktober 2013 14:15
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	02 Oktober 2013 09:00	02 Oktober 2013 12:00
	Alasan	Panitia tidak ckp wktu utk melakukan ev dan klarifikasi
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 09:00	01 Oktober 2013 12:00
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Pengumuman Pemenang	02 Oktober 2013 14:30	02 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	02 Oktober 2013 12:30	02 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Panitia tidak ckp wktu utk melakukan ev dan klarifikasi
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 12:30	01 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Masa Sanggah Hasil Lelang	03 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	02 Oktober 2013 08:30	04 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07 Oktober 2013 08:30	07 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	05 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Penandatanganan Kontrak	08 Oktober 2013 08:30	10 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	07 Oktober 2013 08:30	09 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Senderan Jalan Kalianget - Ketinggring Kec. Wonosobo		
No SK	900/1109/2013		
Nama		NIP	Jabatan
Endang Susila, ST		197910092003121007	Sekretaris
Wahyono, A. Md		196408121991011002	Anggota
Ir. TEJO S PRASETYANTORO		196603111992031012	Ketua

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. RESTU BUMI	18 September 2013 21:08
CV. DIENG ARTHA MAS	19 September 2013 08:40
pilar persada	19 September 2013 09:24
CV. DIENG POWER	19 September 2013 10:16
CV. GUNUNG JATI	19 September 2013 10:19
CV. DUTA KENCANA	19 September 2013 10:23
CV. WAHYU KARYA AGUNG	19 September 2013 10:27
CV. PURI KENCANA	19 September 2013 11:40
CV. BERKAH SEKAWAN	19 September 2013 18:28
CV. RAHAYU	19 September 2013 21:49
CV. NUSANTARA	21 September 2013 19:31

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
jangka waktu pelaksanaan senderan kalianget-ketinggring 90 hari ato 75 hari kah??	21 September 2013 10:03	CV. WAHYU KARYA AGUNG 

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
4775220 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kalianget-ketinggring adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender.	21 September 2013 10:11	 Panitia Senderan Jalan Kalianget - Ketinggring Kec. Wonosobo

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. DIENG POWER	CV. DIENG POWER-212220.rhs	22 September 2013 15:23	2474ec1052e47350a8b3c69f6b8f4b24
CV. GUNUNG JATI	CV. GUNUNG JATI-212220.rhs	24 September 2013 09:21	8f5f1e6fdc8d7fa257b1fb14851c780a
CV. WAHYU KARYA AGUNG	CV. WAHYU KARYA AGUNG-212220.rhs	21 September 2013 12:26	c54c2b84fbf76484e463f9d522435c74

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. GUNUNG JATI		

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. DIENG POWER		- tidak ada scan jaminan penawaran - tidak ada scan dukungan bank
CV. GUNUNG JATI		
CV. WAHYU KARYA AGUNG		- tidak ada scan jaminan penawaran - tidak ada scan dukungan bank

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. GUNUNG JATI		

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. GUNUNG JATI	Rp 247.549.000,00	Rp 247.549.000,00		

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. GUNUNG JATI	Rp 247.549.000,00			

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. GUNUNG JATI	

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim