

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	234220	
Nama Lelang	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah PAUD Desa Gemblengan Kecamatan Garung	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 300.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 299.800.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Desa Gemblengan, Kecamatan Garung - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	SIUJK yang masih berlaku
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan yaitu bulan Juni 2013 (terbayar Juli 2013), Juli 2013 (terbayar Agustus 2013) dan Agustus 2013 (terbayar September 2013). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi	
	* memiliki pengalaman pada bidang Arsitektural	
	* memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan yaitu: Pelaksana 1 (pendidikan STK/STM), pengalaman minimal 3 tahun dan memiliki SKT Bangunan Gedung dan Pelaksana 1 (pendidikan STK/STM), pengalaman minimal 3 tahun dan memiliki SKT SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya	
	* memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp.29.980.000,00 (Dua Puluh Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)	
	* Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan Pekerjaan ini melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu: Ordinary truck, stamper, beton molen, pompa air, dan concrete vibrator	
Tanggal Pembuatan	23 September 2013 13:04 Oleh Wiryawan Widiyanto, S.T, MM	
Tanggal Persetujuan	23 September 2013 13:04 Oleh Wiryawan Widiyanto, S.T, MM	
Alasan Pembatalan	Tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
gambar.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM
harga satuan.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM
analisa.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM
rekap analisa.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM
rekap.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM
rab.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM
spek.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM
Dokumen Pengadaan.pdf	23 September 2013 11:14	Eko Premono, ST, MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi	23 September 2013 17:00	25 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	23 September 2013 17:30	01 Oktober 2013 07:00
Pemberian Penjelasan	25 September 2013 09:00	25 September 2013 10:00
Upload Dokumen Penawaran	25 September 2013 10:05	01 Oktober 2013 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	01 Oktober 2013 08:15	01 Oktober 2013 12:00
Evaluasi penawaran	01 Oktober 2013 12:15	09 Oktober 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	01 Oktober 2013 12:15	09 Oktober 2013 08:00
Pembuktian Kualifikasi	01 Oktober 2013 12:15	09 Oktober 2013 08:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	09 Oktober 2013 08:30	09 Oktober 2013 14:59
Penetapan pemenang	09 Oktober 2013 09:00	09 Oktober 2013 14:59
Pengumuman Pemenang	09 Oktober 2013 15:00	09 Oktober 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	10 Oktober 2013 00:00	12 Oktober 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 Oktober 2013 08:00	17 Oktober 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak	22 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 12:00

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	Panitia Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu Desa Gembelengan Garung	
No SK	050/2024/2013	
Nama	NIP	Jabatan
Agus Damiris, S.Kom.	197801132006041010..	Anggota
Wiryawan Widiyanto, S.T, MM	197606212005011009	Ketua
Eko Premono, ST, MM	197409052005011006	Sekretaris

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. CIPTA KARYA	23 September 2013 18:28
Putra Mandiri, CV	23 September 2013 19:56
CV. SUKA ABADI	23 September 2013 21:57
CV.SUMBING MAS	24 September 2013 08:54
CV. BANGKIT ARISKA	24 September 2013 09:01
CV. NUSANTARA	24 September 2013 10:28
CV. BERKAH SEKAWAN	24 September 2013 10:53
CV. JAYA MUSTIKA	24 September 2013 14:12
CV. BIMOLUKAR	24 September 2013 14:47
CV Karya Agung	25 September 2013 08:15
CV.GANI SALMA WIJAYA	26 September 2013 08:49
Teguh Karya	26 September 2013 11:18
CV. BUDI DAYA UTAMA	27 September 2013 01:48
Warna Indah, CV	27 September 2013 20:27
CV. KARYA PRIMA	27 September 2013 21:14
CV. CATUR TUNGGAL	28 September 2013 09:40
CV.BAHANA KARYA UTAMA	28 September 2013 14:17
CV. BINA SEJAHTERA	29 September 2013 08:01

Penjelasan Lelang			
Pertanyaan Peserta			
Uraian		Tanggal	Pengirim
Dalam LDP disebutkan untuk pelaksana 2 yaitu pelaksana yang memiliki SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya, jika dilihat dari DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA, yang berkaitan dengan SKT tersebut adalah PEKERJAAN LISTRIK, menurut pendpat kami pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang MINOR bahkan sangat Minor, pertanyaannya mengapa SKT yang dipersyaratkan yang berkaitan dengan pekerjaan yang sangat minor, mohon bisa ditinjau ulang kembali, terima kasih.		25 September 2013 09:11	CV. BIMOLUKAR 

Penjelasan Panitia			
Uraian		Tanggal	Pengirim
4914220 Berdasarkan hasil perencanaan dari Perencana Teknis (Konsultan Perencana), SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya disyaratkan karena jangka waktu pelaksanaan hanya 60 hari kalender sehingga perlu tenaga teknis baik untuk pekerljaan mayor maupun minor		25 September 2013 09:43	 Panitia Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu Desa Gembelengan Garung

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV Karya Agung	CV Karya Agung-234220.rhs	01 Oktober 2013 04:09	9a7d50658afd026de25c2b26f67ff704
CV. NUSANTARA	-234220.rhs	29 September 2013 22:43	1d53249718739daf53b7de48ff197918
Putra Mandiri, CV	CV. Putra Mandiri-234220.rhs	01 Oktober 2013 00:06	127059d196b07d481787bfe48771baca
CV.BAHANA KARYA UTAMA	CV.BAHANA KARYA UTAMA-234220.rhs	30 September 2013 00:55	5444a9f20b9a55840fd811e8c4fa6726

Hasil Evaluasi					
Evaluasi Administrasi ke-1					
Peserta		Lulus	Uraian		
Putra Mandiri, CV			Nama Paket Pekerjaan yang dijamin tidak sesuai dengan nama paket pekerjaan yang tercantum dalam LDP		
CV. NUSANTARA			Nama yang dijamin tidak sesuai dengan nama yang seharusnya dijamin yang disyaratkan dalam LDP		
CV Karya Agung			Nama yang dijamin tidak sesuai dengan nama yang seharusnya dijamin yang disyaratkan dalam LDP		
CV.BAHANA KARYA UTAMA			Nama yang dijamin tidak sesuai dengan nama yang seharusnya dijamin yang disyaratkan dalam LDP		
Evaluasi Teknis ke-1					
Peserta		Lulus	Uraian		
Evaluasi Akhir ke-1					
Peserta		Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Pengumuman Pemenang					
Peserta		Pemenang			
Sanggahan					
Sanggahan			Pengirim		