

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	236220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Penyusunan Perencanaan T-1 Bidang Cipta Karya	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Sederhana	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 65.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 63.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Jasa Perencanaan
	SBU	Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa Nasehat Pradisain/desain dan desain enjinniring pekerjaan tata lingkungan lainnya
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahunan (SPT/PPH) Tahun 2012 dan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juni 2013, bulan Juli 2013 dan bulan Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF);	
Tanggal Pembuatan	26 September 2013 16:33 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Tanggal Persetujuan	26 September 2013 16:47 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Alasan Pembatalan	Peserta yang memasukan penawaran tidak ada yang lulus administrasi dan teknis	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
1. DOKUMEN KUALIFIKASI T-1_cipta karya_1.pdf	26 September 2013 16:33	Wahyudi, ST, MT
KAK DED T-1 air bersih kayugiyang.pdf	26 September 2013 16:33	Wahyudi, ST, MT
Dok_E-SELEKSI_JASA KONSULTANSI_BADAN USAHA_PRAKUALIFIKASI.pdf	26 September 2013 16:33	Wahyudi, ST, MT
1. BQ Perenc.T-1 2014 ck_1,5 bln.pdf	26 September 2013 16:33	Wahyudi, ST, MT

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuualifikasi	26 September 2013 17:00	30 September 2013 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	26 September 2013 17:05	02 Oktober 2013 23:59
Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi	28 September 2013 10:00	28 September 2013 11:00
Upload Dokumen Prakuualifikasi	28 September 2013 11:10	03 Oktober 2013 14:30
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 September 2013 11:10	03 Oktober 2013 14:30
Pembuktian Kualifikasi	05 Oktober 2013 08:00	07 Oktober 2013 16:00
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	05 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 09:00
Alasan panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi		
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 Oktober 2013 08:00	04 Oktober 2013 09:00
Alasan panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi		
Penetapan Hasil Kualifikasi	07 Oktober 2013 16:05	07 Oktober 2013 16:30
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	07 Oktober 2013 16:05	07 Oktober 2013 16:19
Alasan panitia terlewatkan dalam proses penetapan		
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	07 Oktober 2013 16:05	07 Oktober 2013 16:15
Alasan panitia terlewatkan dalam proses penetapan		
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	05 Oktober 2013 09:05	05 Oktober 2013 10:00
Alasan panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi		

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 Oktober 2013 09:05	04 Oktober 2013 10:00
	Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	07 Oktober 2013 16:35	07 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	07 Oktober 2013 16:20	07 Oktober 2013 23:59
	Alasan	panitia terlewatkan dalam proses penetapan
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	05 Oktober 2013 10:05	05 Oktober 2013 11:00
	Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 Oktober 2013 10:05	04 Oktober 2013 11:00
	Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi
Masa Sanggah Prakuualifikasi	08 Oktober 2013 00:00	10 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	06 Oktober 2013 09:00	08 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	05 Oktober 2013 09:00	07 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi
Download Dokumen Pemilihan	11 Oktober 2013 09:00	11 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	09 Oktober 2013 09:00	10 Oktober 2013 23:59
	Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	08 Oktober 2013 09:00	10 Oktober 2013 23:59
	Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi
Pemberian Penjelasan	12 Oktober 2013 10:00	12 Oktober 2013 11:00
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	12 Oktober 2013 10:00	12 Oktober 2013 10:00
	Alasan	panitia terlupakan dalam menyusun jadwal pemberian penjelasan
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	10 Oktober 2013 10:00	10 Oktober 2013 10:00
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Upload Dokumen Penawaran	12 Oktober 2013 11:05	16 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	12 Oktober 2013 10:05	16 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia terlupakan dalam menyusun jadwal pemberian penjelasan
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	11 Oktober 2013 09:00	16 Oktober 2013 14:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Pembukaan Dokumen Penawaran	17 Oktober 2013 09:00	18 Oktober 2013 11:00
Evaluasi penawaran	17 Oktober 2013 09:00	23 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	17 Oktober 2013 09:00	22 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	17 Oktober 2013 09:00	18 Oktober 2013 11:00
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Penetapan pemenang	23 Oktober 2013 15:30	23 Oktober 2013 16:00
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	22 Oktober 2013 15:30	22 Oktober 2013 16:00
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	19 Oktober 2013 09:00	19 Oktober 2013 10:00
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Pengumuman Pemenang	23 Oktober 2013 16:05	23 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	22 Oktober 2013 16:05	22 Oktober 2013 23:59
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	19 Oktober 2013 10:05	19 Oktober 2013 11:00
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Oktober 2013 00:00	26 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	23 Oktober 2013 00:00	25 Oktober 2013 23:59
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 Oktober 2013 09:00	22 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	28 Oktober 2013 09:00	28 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	26 Oktober 2013 09:00	26 Oktober 2013 13:00
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	23 Oktober 2013 09:00	23 Oktober 2013 12:00
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	29 Oktober 2013 09:15	29 Oktober 2013 11:00
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	27 Oktober 2013 09:15	27 Oktober 2013 11:00
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	23 Oktober 2013 12:15	23 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30 Oktober 2013 09:00	30 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	28 Oktober 2013 09:00	28 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	24 Oktober 2013 09:00	24 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Penandatanganan Kontrak	31 Oktober 2013 09:00	31 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	29 Oktober 2013 09:00	29 Oktober 2013 14:30
	Alasan	panitia lelang tidak cukup untuk melakukan evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	25 Oktober 2013 09:00	28 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan				
Nama Kepanitiaan	Panitia Penyusunan Perencanaan T-1 Bidang Cipta Karya			
No SK	900/3557/2013			
Nama		NIP	Jabatan	
Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM		197210281998032006.	Ketua	
Wahyudi, ST, MT		197907272002121012	Sekretaris	
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md		197407271998031002	Anggota	
Peserta				
Peserta		Tanggal Daftar		
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT		27 September 2013 05:23		
CV. KRISTAMAS KONSULTAN		27 September 2013 05:25		
CV. Wahana Karya Putratama		28 September 2013 11:24		
cv. Pradita Consultant		28 September 2013 16:44		
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING		02 Oktober 2013 11:33		
Penjelasan Prakuafifikasi				
Pertanyaan Peserta				
Uraian	Tanggal		Pengirim	
Penjelasan Panitia				
Uraian	Tanggal		Pengirim	
Penjelasan Lelang				
Pertanyaan Peserta				
Uraian	Tanggal		Pengirim	
Penjelasan Panitia				
Uraian	Tanggal		Pengirim	
Penawaran				
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key	
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT-236220.rhs	14 Oktober 2013 18:54	18eed4736d23d751a09514f7f8869ea3	
Hasil Evaluasi				
Evaluasi Kualifikasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✔	IUJK sudah habis masa berlakunya		
CV. KRISTAMAS KONSULTAN				
CV. Wahana Karya Putratama	✔			
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	✔			
Evaluasi Administrasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✔	Tidak memasukan/mengaploud dokumen penawaran administrasi		
CV. Wahana Karya Putratama				
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING				
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT		Tidak memasukan/mengaploud dokumen penawarani teknis		
Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Pengumuman Pemenang**Peserta****Pemenang****Sanggah Prakuifikasi****Sanggahan****Pengirim****Sanggahan****Sanggahan****Pengirim**