

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	237220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Penyusunan Perencanaan T-1 Bidang Kebina Margaan	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Sederhana	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 75.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 73.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	iujk	Klasifikasi Kecil
	sbu	Klasifikasi Bidang sipi sub bidang jasa Nasehat/Pra - design dan design engineering pekerjaan teknik sipil Transportasi. (12003)
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahunan (SPT/PPH) Tahun 2012 dan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juni 2013, bulan Juli 2013 dan bulan Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF);	
Tanggal Pembuatan	26 September 2013 16:37 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Tanggal Persetujuan	26 September 2013 16:47 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Alasan Pembatalan	jumlah peserta tidak mencukupi	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok_PRAKUALIFIKASI BM.pdf	26 September 2013 16:37	Wahyudi, ST, MT
REVISI KAK DED T-1 BINA MARGA 1,5 Bln.pdf	26 September 2013 16:37	Wahyudi, ST, MT
Dok_E-SELEKSI_JASA KONSULTANSI_BADAN USAHA_PRAKUALIFIKASI.pdf	26 September 2013 16:37	Wahyudi, ST, MT
BQ Perenc.T-1 2014 bm_1,5 bln.pdf	26 September 2013 16:37	Wahyudi, ST, MT

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuualifikasi	26 September 2013 17:00	30 September 2013 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	26 September 2013 17:05	02 Oktober 2013 23:59
Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi	28 September 2013 10:00	28 September 2013 11:00
Upload Dokumen Prakuualifikasi	28 September 2013 11:10	03 Oktober 2013 14:30
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 September 2013 11:10	03 Oktober 2013 14:30
Pembuktian Kualifikasi	04 Oktober 2013 08:00	07 Oktober 2013 16:00
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	04 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 09:00
Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 Oktober 2013 08:00	04 Oktober 2013 09:00
Alasan	panitia kurang waktu untuk melakukan evaluasi	
Penetapan Hasil Kualifikasi	07 Oktober 2013 16:05	07 Oktober 2013 16:15
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	05 Oktober 2013 09:05	05 Oktober 2013 10:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 Oktober 2013 09:05	04 Oktober 2013 10:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	07 Oktober 2013 16:20	07 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	05 Oktober 2013 10:05	05 Oktober 2013 11:00

	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 Oktober 2013 10:05	04 Oktober 2013 11:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Masa Sanggah Prakuifikasi	08 Oktober 2013 00:00	10 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	06 Oktober 2013 09:00	08 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	05 Oktober 2013 09:00	07 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Download Dokumen Pemilihan	11 Oktober 2013 09:00	11 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	09 Oktober 2013 09:00	10 Oktober 2013 23:59
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	08 Oktober 2013 09:00	10 Oktober 2013 23:59
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pemberian Penjelasan	12 Oktober 2013 10:00	12 Oktober 2013 11:00
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	10 Oktober 2013 10:00	10 Oktober 2013 11:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	10 Oktober 2013 10:00	10 Oktober 2013 10:00
	Alasan Jadwal Pemberian Penjelasan terlalu cepat	
Upload Dokumen Penawaran	12 Oktober 2013 11:05	16 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	11 Oktober 2013 09:00	16 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pembukaan Dokumen Penawaran	17 Oktober 2013 09:00	18 Oktober 2013 11:00
Evaluasi penawaran	17 Oktober 2013 09:00	23 Oktober 2013 14:05
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	17 Oktober 2013 09:00	23 Oktober 2013 13:45
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	17 Oktober 2013 09:00	23 Oktober 2013 14:30
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	17 Oktober 2013 09:00	22 Oktober 2013 14:30
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	17 Oktober 2013 09:00	18 Oktober 2013 11:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran	
Penetapan pemenang	23 Oktober 2013 14:06	23 Oktober 2013 14:10
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	23 Oktober 2013 13:50	23 Oktober 2013 16:00
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	23 Oktober 2013 15:30	23 Oktober 2013 16:00
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	22 Oktober 2013 15:30	22 Oktober 2013 16:00
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	19 Oktober 2013 09:00	19 Oktober 2013 10:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran	
Pengumuman Pemenang	23 Oktober 2013 14:15	23 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	23 Oktober 2013 16:05	23 Oktober 2013 23:59
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	22 Oktober 2013 16:05	22 Oktober 2013 23:59
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	19 Oktober 2013 10:05	19 Oktober 2013 11:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Oktober 2013 00:00	26 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	23 Oktober 2013 00:00	25 Oktober 2013 23:59
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 Oktober 2013 09:00	22 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	28 Oktober 2013 09:00	28 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	27 Oktober 2013 09:00	27 Oktober 2013 13:00
	Alasan jadwal klarifikasi pada hari minggu/libur	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	26 Oktober 2013 09:00	26 Oktober 2013 13:00
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	23 Oktober 2013 09:00	23 Oktober 2013 12:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	29 Oktober 2013 09:15	29 Oktober 2013 11:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	28 Oktober 2013 09:15	28 Oktober 2013 11:00
	Alasan jadwal klarifikasi pada hari minggu/libur	
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	27 Oktober 2013 09:15	27 Oktober 2013 11:00
	Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	23 Oktober 2013 12:15	23 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30 Oktober 2013 09:00	30 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	29 Oktober 2013 09:00	29 Oktober 2013 14:30
	Alasan jadwal klarifikasi pada hari minggu/libur	

Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	28 Oktober 2013 09:00	28 Oktober 2013 14:30
Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi		
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	24 Oktober 2013 09:00	24 Oktober 2013 14:30
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran		
Penandatanganan Kontrak	31 Oktober 2013 09:00	31 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	30 Oktober 2013 09:00	30 Oktober 2013 14:30
Alasan jadwal klarifikasi pada hari minggu/libur		
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	29 Oktober 2013 09:00	29 Oktober 2013 14:30
Alasan panitia kurang waktu dalam melakukan evaluasi		
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	25 Oktober 2013 09:00	28 Oktober 2013 14:30
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi penawaran		

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Penyusunan Perencanaan T-1 Bidang Kebina Margaan		
No SK	900/3557/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	197210281998032006.	Ketua	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris	
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	197407271998031002	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	27 September 2013 05:23
CV. KRISTAMAS KONSULTAN	27 September 2013 05:24
CV. Wahana Karya Putratama	28 September 2013 11:39
cv. Pradita Consultant	28 September 2013 16:43
CV. JATIDIRI	30 September 2013 10:27
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	02 Oktober 2013 15:25

Penjelasan Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. JATIDIRI	CV. JATIDIRI-237220.rhs	16 Oktober 2013 13:20	9c4ce63b0f4e6982026d3537bf675460
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT-237220.rhs	14 Oktober 2013 18:51	6d76fe64b54d321c375c4d2f543117a6
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	PT. AGRASINAR PURIPRATAMA-237220.rhs	16 Oktober 2013 08:02	2707aff5735d46a79a05417530a97d46

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✓	IUJK telah habis masa berlakunya	
CV. KRISTAMAS KONSULTAN	✓		
CV. Wahana Karya Putratama	✓		
CV. JATIDIRI	✓		
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	✓		

Evaluasi Administrasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✓		

CV. Wahana Karya Putratama	Tidak memasukan/mengaploud dokumen penawaran administrasi
CV. JATIDIRI	✔
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	✔

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✔	
CV. JATIDIRI	✔	
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	✔	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	Rp 72.055.000,00	Rp 72.055.000,00	✔	
CV. JATIDIRI	Rp 72.421.250,00	Rp 72.421.250,00	✔	
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	Rp 72.270.000,00	Rp 72.270.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	Rp 72.055.000,00		✔	
CV. JATIDIRI	Rp 72.421.250,00			
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	Rp 72.270.000,00			

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	★
CV. JATIDIRI	
PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	

Sanggah Prakualifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------