

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	250220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Aspal Jalan Karangsari - Tracap Kec. Kaliwiro	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 500.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Pajak Tahunan : Tahun 2012 Pajak Bulanan ; Bulan Juni terlapor Juli 2013, bulan Juli terlapor Agustus 2013 dan Bulan Agustus terlapor September 2013	
Tanggal Pembuatan	02 Oktober 2013 15:02 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Tanggal Persetujuan	02 Oktober 2013 15:02 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Alasan Pembatalan	Tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SPEK Jalan.rar	02 Oktober 2013 15:02	Wahyudi, ST, MT
GAMBAR Karangsari Tracap.rar	02 Oktober 2013 15:02	Wahyudi, ST, MT
BQ KARANGSARI TRACAP.rar	02 Oktober 2013 15:02	Wahyudi, ST, MT
BD_Aspal Jalan Karangsari - Tracap Kecamatan Kaliwiro.pdf	02 Oktober 2013 15:02	Wahyudi, ST, MT

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	02 Oktober 2013 15:30	08 Oktober 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	02 Oktober 2013 15:45	09 Oktober 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	05 Oktober 2013 10:00	05 Oktober 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	05 Oktober 2013 12:00	10 Oktober 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	10 Oktober 2013 09:15	16 Oktober 2013 23:59
Evaluasi penawaran	10 Oktober 2013 12:00	19 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 Oktober 2013 12:00	17 Oktober 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	10 Oktober 2013 12:00	19 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 Oktober 2013 12:00	17 Oktober 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	10 Oktober 2013 12:00	19 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	10 Oktober 2013 12:00	17 Oktober 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	19 Oktober 2013 12:30	19 Oktober 2013 13:15
Perubahan Oleh Sugeng, ST	17 Oktober 2013 12:30	17 Oktober 2013 13:15
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penetapan pemenang	19 Oktober 2013 13:20	19 Oktober 2013 13:40
Perubahan Oleh Sugeng, ST	17 Oktober 2013 13:20	17 Oktober 2013 13:40
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pengumuman Pemenang	19 Oktober 2013 13:50	19 Oktober 2013 23:59

	Perubahan Oleh Sugeng, ST	17 Oktober 2013 13:50	17 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang		20 Oktober 2013 00:00	23 Oktober 2013 23:59
	Perubahan Oleh Sugeng, ST	20 Oktober 2013 00:00	24 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
	Perubahan Oleh Sugeng, ST	18 Oktober 2013 00:00	21 Oktober 2013 23:59
	Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		24 Oktober 2013 08:00	24 Oktober 2013 14:00
	Perubahan Oleh Sugeng, ST	25 Oktober 2013 08:00	25 Oktober 2013 14:00
	Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
	Perubahan Oleh Sugeng, ST	22 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 14:00
	Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak		25 Oktober 2013 08:00	28 Oktober 2013 14:00
	Perubahan Oleh Sugeng, ST	26 Oktober 2013 08:00	29 Oktober 2013 14:00
	Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
	Perubahan Oleh Sugeng, ST	23 Oktober 2013 08:00	26 Oktober 2013 14:00
	Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jalan Karang Sari - Tracap Kec. Kaliwiro		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Afton Riza Fasani, ST	197310052006041015	Sekretaris	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Ketua	
Suprayitno, SH	196606171986031005	Anggota	
EDI HARTONO, ST	197905262006041006	Anggota	
Sugeng, ST	197910232005021007	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. DIENG ARTHA MAS	02 Oktober 2013 15:57
CV. GUNUNG JATI	03 Oktober 2013 05:29
CV. DIENG POWER	03 Oktober 2013 05:32
CV. DUTA KENCANA	03 Oktober 2013 05:34
CV. WAHYU KARYA AGUNG	03 Oktober 2013 05:36
Putra Mandiri, CV	03 Oktober 2013 21:18
YUDATAMA	09 Oktober 2013 09:27
Teguh Karya	09 Oktober 2013 09:28
cv.alba mas	09 Oktober 2013 09:29
CV. BANGKIT ARISKA	09 Oktober 2013 09:30

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. GUNUNG JATI	CV. GUNUNG JATI-250220.rhs	08 Oktober 2013 12:16	031a2e6ae6270caf44df144d0b8864e2
CV. DIENG POWER	CV. DIENG POWER-250220.rhs	08 Oktober 2013 07:07	c50dfa0b73c006609fd3f1b63d6af915
CV. DUTA KENCANA	CV. DUTA KENCANA-250220.rhs	09 Oktober 2013 10:58	3eafedd881b40ffad472410225bbfbd4

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. DUTA KENCANA			

Evaluasi Administrasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. GUNUNG JATI		- Tidak melampirkan/mengupload scan surat jaminan penawaran	
CV. DIENG POWER			
CV. DUTA KENCANA			

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. DIENG POWER		- Tidak melampirkan/mengupload personil inti SKT SKT Juru Ukur Kuantitas Pek. Jalan/Jembatan atau Juru Ukur Pekerjaan Jalan/Jembatan - Tidak melampirkan/mengupload daftar dan bukti peralatan utama yang dibutuhkan - Tidak melampirkan/mengupload dukungan bank
CV. DUTA KENCANA	✔	

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. DUTA KENCANA	Rp 495.115.000,00	Rp 495.115.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. DUTA KENCANA	Rp 495.115.000,00		✔	

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. DUTA KENCANA	★

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim