

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	293220	
Nama Lelang	Peningkatan Jalan RT 02 RW 05 Dsn Dompon Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 100.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 100.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kepil - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Kualifikasi kecil bidang sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Spt Tahun 2012 dan telah melunasi pajak 3 bulan terakhir yaitu bulan Juli dilaporkan bulan Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan Bulan September dilaporkan bulan Oktober 2013	
	* Persyaratan lain sesuaikan dengan Dokumen Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2013 11:59 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	31 Oktober 2013 11:59 Oleh null	
Alasan Pembatalan	2 pendaftar, tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
PENINGKATAN JALAN RT 02 RW 06 DUSUSN DOMPON.rar	31 Oktober 2013 11:59	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
SDP Peningk. Jln RT 02 RW 05 Dsn Dompon Ds Gadingrejo Kec. Kepil.rar	31 Oktober 2013 11:59	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	31 Oktober 2013 19:00	06 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	30 Oktober 2013 23:30	03 November 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	30 Oktober 2013 23:00	03 November 2013 23:59
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	31 Oktober 2013 19:05	07 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	30 Oktober 2013 23:35	05 November 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	30 Oktober 2013 23:05	05 November 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	30 Oktober 2013 23:05	06 November 2013 23:59
Alasan		
Pemberian Penjelasan	04 November 2013 09:00	04 November 2013 10:00
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	02 November 2013 11:00	02 November 2013 12:00
Alasan		

Upload Dokumen Penawaran	05 November 2013 11:05	08 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	02 November 2013 12:05	05 November 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	02 November 2013 12:05	06 November 2013 23:59
Alasan		
Pembukaan Dokumen Penawaran	09 November 2013 00:05	09 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	06 November 2013 00:05	08 November 2013 23:59
Alasan		
Evaluasi penawaran	09 November 2013 00:30	17 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	06 November 2013 00:30	14 November 2013 08:00
Alasan		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	09 November 2013 00:30	18 November 2013 14:30
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	06 November 2013 00:30	14 November 2013 09:00
Alasan		
Pembuktian Kualifikasi	09 November 2013 00:30	18 November 2013 14:30
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	06 November 2013 00:30	14 November 2013 09:00
Alasan		
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	18 November 2013 08:00	19 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	14 November 2013 09:05	14 November 2013 23:59
Alasan		
Penetapan pemenang	19 November 2013 08:00	19 November 2013 10:00
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	15 November 2013 08:00	15 November 2013 10:00
Alasan		
Pengumuman Pemenang	19 November 2013 10:01	19 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	15 November 2013 10:01	15 November 2013 23:59
Alasan		
Masa Sanggah Hasil Lelang	20 November 2013 00:30	22 November 2013 14:30
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	16 November 2013 08:00	18 November 2013 14:30
Alasan		
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	23 November 2013 08:00	23 November 2013 14:30
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	19 November 2013 08:00	19 November 2013 14:30
Alasan		
Penandatanganan Kontrak	25 November 2013 08:00	25 November 2013 14:30
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	20 November 2013 08:00	22 November 2013 14:30
Alasan		

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Peningkatan Jalan RT 02 RW 05 Dsn Dompon Ds Gadingrejo Kec. Kepil		
No SK	900 /1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Sekretaris	
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	197407271998031002	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
cv tri sakti	01 November 2013 19:21
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 11:33

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
--------------	-----------	---------------	----------

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

