

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	369220	
Nama Lelang	Aspal Jalan Dsn Lembusari Desq Purwosari Kec.Kaliwiro Kab.Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Bidang Sipil Klasifikasi Kecil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus 2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013 yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)	
Tanggal Pembuatan	30 Oktober 2013 22:41 Oleh Afton Riza Fasani, ST	
Tanggal Persetujuan	30 Oktober 2013 22:46 Oleh Afton Riza Fasani, ST	
Alasan Pembatalan	Semua dokumen penawaran yang masuk tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Mengingat waktu yang tersedia tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pelelangan ulang.	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
ASPAL JALAN Dsn LEMBUSARI Ds PURWOSARI KEC. KALIWIRO.rar	30 Oktober 2013 22:41	Sugeng, ST

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	30 Oktober 2013 22:55	05 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	30 Oktober 2013 23:00	06 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	02 November 2013 11:00	02 November 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran	02 November 2013 14:00	08 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	08 November 2013 09:15	13 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	09 November 2013 00:00	16 November 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	09 November 2013 00:00	14 November 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	09 November 2013 00:00	16 November 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	09 November 2013 00:00	14 November 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	09 November 2013 00:00	16 November 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	09 November 2013 00:00	14 November 2013 13:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16 November 2013 12:45	16 November 2013 13:30
Perubahan Oleh Sugeng, ST	14 November 2013 12:45	14 November 2013 13:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penetapan pemenang	16 November 2013 13:35	16 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	14 November 2013 13:35	14 November 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Pengumuman Pemenang	16 November 2013 14:05	16 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	14 November 2013 14:05	14 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	17 November 2013 00:00	20 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	15 November 2013 00:00	18 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 November 2013 08:00	21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	19 November 2013 08:00	19 November 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak	22 November 2013 08:00	23 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST	20 November 2013 08:00	23 November 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jl Dsn Lembusari Ds Purwosari Kec.Kaliwiro Kab.Wonosobo		
No SK	900 /1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Nugroho Seto, S.Sos.	197108261997031001	Anggota	
Sugeng, ST	197910232005021007	Sekretaris	
Afton Riza Fasani, ST	197310052006041015	Ketua	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. SIDOMULYO	31 Oktober 2013 08:23
CV.LENTERA	31 Oktober 2013 10:27
CV. AJI KURNIA	31 Oktober 2013 14:17
CV. PURI KENCANA	31 Oktober 2013 14:20

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. PURI KENCANA	CV. PURI KENCANA-369220.rhs	07 November 2013 17:10	495e569060e73f4d779361ebffb9b8a2
CV. SIDOMULYO	CV. SIDOMULYO-369220.rhs	07 November 2013 16:35	a161a2e745aa41f8779ad8c6d290b4b2
CV. AJI KURNIA	CV. AJI KURNIA-369220.rhs	07 November 2013 17:35	958153cc558a93cbe79cbe4e73c4fc3f

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. SIDOMULYO	✓		
CV. AJI KURNIA		Scan Jaminan Penawaran tidak ada	
CV. PURI KENCANA	✓		

Evaluasi Teknis ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. SIDOMULYO		- Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak ada - Peralatan minimal tidak sesuai (kurang dr yang ditetapkan) - Metode pelaksanaan tidak sesuai (LPA klas B)	
CV. PURI KENCANA		- Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak ada - Peralatan minimal tidak sesuai (kurang dr yang ditetapkan) - Metode pelaksanaan tidak sesuai (LPA klas B)	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

