

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	395220	
Nama Lelang	Pembangunan Senderan Irigasi Dsn.Kebondalem Ds.Maduretno Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Kalikajar - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Bidang SIPIL
Syarat Kualifikasi	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus 2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013 yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)	
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2013 14:17 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Tanggal Persetujuan	31 Oktober 2013 14:17 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Alasan Pembatalan	- Dari semua yang mendaftarkan yang memasukkan dokumen penawaran tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis - Dari Kajian waktu pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SBD_SenderanIrigasi_KebondalemMaduretno_Kalikajar.pdf	31 Oktober 2013 14:17	Wahyudi, ST, MT
SenderanIrigasi_KebondalemMaduretno_Kalikajar.rar	31 Oktober 2013 14:17	Wahyudi, ST, MT

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	31 Oktober 2013 17:00	03 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	31 Oktober 2013 17:30	08 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	04 November 2013 10:00	04 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	04 November 2013 13:00	09 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	09 November 2013 09:30	12 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	09 November 2013 13:00	21 November 2013 13:05
Perubahan Oleh Sugeng, ST	09 November 2013 13:00	18 November 2013 14:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	09 November 2013 13:00	21 November 2013 13:05
Perubahan Oleh Sugeng, ST	09 November 2013 13:00	21 November 2013 12:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi		
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	09 November 2013 13:00	20 November 2013 17:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi		
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	09 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi		
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	09 November 2013 13:00	18 November 2013 14:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi		
Pembuktian Kualifikasi	09 November 2013 13:00	21 November 2013 13:05

Perubahan Oleh Sugeng, ST	09 November 2013 13:00	21 November 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	09 November 2013 13:00	20 November 2013 17:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	09 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	09 November 2013 13:00	18 November 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21 November 2013 12:20	21 November 2013 13:10
Perubahan Oleh Sugeng, ST	21 November 2013 12:20	21 November 2013 12:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 17:20	20 November 2013 17:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 14:20	20 November 2013 14:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	18 November 2013 14:20	18 November 2013 14:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Penetapan pemenang	21 November 2013 13:15	21 November 2013 13:30
Perubahan Oleh Sugeng, ST	21 November 2013 12:35	21 November 2013 12:55
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 17:35	20 November 2013 17:55
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 14:35	20 November 2013 14:55
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	18 November 2013 14:35	18 November 2013 14:55
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Pengumuman Pemenang	21 November 2013 13:35	21 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST	21 November 2013 13:00	21 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 18:00	20 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 15:00	20 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	18 November 2013 15:00	18 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang	22 November 2013 00:00	25 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	21 November 2013 00:00	23 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	19 November 2013 00:00	21 November 2013 23:59
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 November 2013 08:00	26 November 2013 14:30
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	25 November 2013 08:00	25 November 2013 14:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	22 November 2013 08:00	22 November 2013 14:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Penandatanganan Kontrak	27 November 2013 09:00	28 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	26 November 2013 09:00	27 November 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	23 November 2013 09:00	25 November 2013 14:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Pembangunan Senderan Irigasi Dsn.Kebondalem Ds.Maduretno Kalikajar		
No SK	900 /1109/2013		
Nama	NIP		Jabatan
Sugeng, ST	197910232005021007		Anggota
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012		Ketua
Suprayitno, SH	196606171986031005		Sekretaris

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. SURYA PERDANA ABADI	31 Oktober 2013 18:24
CV KARTIKA ANUGRAH	31 Oktober 2013 18:42
CV. PERDANA KARYA	31 Oktober 2013 18:59
CV. RAHARDJO	01 November 2013 09:16
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 10:22
CV.KUNCUNG MAS	02 November 2013 11:49
cv.ciptaabdi nusantara	03 November 2013 11:32

CV. PULUNG MUKTI	04 November 2013 07:42
CV TERATAI MAS	05 November 2013 16:56
CV. SIDOMULYO	05 November 2013 18:38

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV TERATAI MAS	CV TERATAI MAS-395220.rhs	05 November 2013 21:26	183161ebc5f59218ac7da00f493e3b2e
CV KARTIKA ANUGRAH	CV KARTIKA ANUGRAH-395220.rhs	05 November 2013 20:45	74bdd6451bd78292a63c509d1730b7f9
CV. SURYA PERDANA ABADI	CV. SURYA PERDANA ABADI-395220.rhs	05 November 2013 20:05	18381545a8bca6638dfa310724791adb
CV. PERDANA KARYA	Perdana Karya-395220.rhs	06 November 2013 21:45	ce0c57fb4e1c75d3828d658557fc7337

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. SURYA PERDANA ABADI		Scan Jaminan Penawaran tidak ada
CV KARTIKA ANUGRAH		Surat penawaran tidak ada Scan Jaminan Penawaran tidak ada
CV. PERDANA KARYA	✔	
CV TERATAI MAS		Scan Jaminan Penawaran tidak ada

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. PERDANA KARYA		Metode pelaksanaan tidak sesuai

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------