

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	416220	
Nama Lelang	Aspal Jalan Dusun Kabelukan-Jurang Jero Desa Candiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Kertek - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Bidang SIPIL
Syarat Kualifikasi	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus 2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013 yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)	
Tanggal Pembuatan	01 November 2013 15:35 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Tanggal Persetujuan	01 November 2013 15:35 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Alasan Pembatalan	- Dari semua yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran tidak ada yang lulus administrasi dan teknis - Dari Kajian waktu pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DP_Aspal Jl.Dsn.Kabelukan-Jurangjero.pdf	01 November 2013 15:35	Wahyudi, ST, MT
ASPAL JALAN DUSUN KABELUKAN - JURANG JERO DESA CANDIYASAN.zip	01 November 2013 15:35	Wahyudi, ST, MT

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	01 November 2013 19:00	04 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	01 November 2013 19:30	10 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	06 November 2013 10:00	06 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	06 November 2013 13:00	11 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	11 November 2013 09:30	14 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	11 November 2013 13:00	21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11 November 2013 13:00	21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran		
Pembuktian Kualifikasi	11 November 2013 13:00	21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran		
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21 November 2013 14:20	21 November 2013 14:30
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 14:20	20 November 2013 14:30

	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Penetapan pemenang	21 November 2013 14:35	21 November 2013 14:55
	Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 14:35
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Pengumuman Pemenang	21 November 2013 15:00	21 November 2013 23:59
	Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 15:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang	22 November 2013 00:00	25 November 2013 23:59
	Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	21 November 2013 00:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 November 2013 08:00	26 November 2013 14:30
	Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	25 November 2013 08:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Penandatanganan Kontrak	27 November 2013 11:00	28 November 2013 14:00
	Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	25 November 2013 11:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jl Dsn Kabelukan-Jurang Jero Ds Candiyan Kec.Kertek	
No SK	900 /1109/2013	
Nama	NIP	Jabatan
SUDARTO	196304291985031006	Anggota
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Ketua
Suprayitno, SH	196606171986031005	Sekretaris

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
cv tri sakti	01 November 2013 20:33
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 10:18
CV. BUMI HIJAU	02 November 2013 13:19
CV. SURYA PERDANA ABADI	02 November 2013 18:58
CV. DHARMA KARYA	04 November 2013 14:32
CV. SIDOMULYO	05 November 2013 18:35
CV.LENTERA	09 November 2013 07:27

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. BUMI HIJAU	bumihijau-416220.rhs	11 November 2013 06:55	c42a0abc053c8f56a8d062d80000aae8
CV. PURI KENCANA	CV. PURI KENCANA-416220.rhs	11 November 2013 07:04	971abe5d1d8f020fd6649c74f5cf76c8
CV. SIDOMULYO	CV. SIDOMULYO-416220.rhs	11 November 2013 07:08	80446db928a49631c13421d7b1cfcfae

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. PURI KENCANA		- Tidak Mengupload Surat jaminan penawaran - File Surat penawaran Tidak Bisa Dibuka
CV. BUMI HIJAU	✔	
CV. SIDOMULYO		- Tidak Mengupload Surat jaminan penawaran - File Surat penawaran Tidak Bisa Dibuka

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. BUMI HIJAU		- Tidak Mengupload Surat Dukungan Peralatan

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Pengumuman Pemenang**Peserta****Pemenang****Sanggahan****Sanggahan****Pengirim**