

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	420220	
Nama Lelang	Aspal Jalan Dusun Luwihan - Bakalan Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Kalikajar - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Bidang SIPIL
Syarat Kualifikasi	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus 2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013 yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)	
Tanggal Pembuatan	01 November 2013 15:58 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Tanggal Persetujuan	01 November 2013 15:58 Oleh Wahyudi, ST, MT	
Alasan Pembatalan	- Dari semua yang mendaftaryang memasukan dokumen penawaran tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis - Dari Kajian waktu pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DP_ASPALJALANDSNLUWIHAN-BAKALANDSKEMBARANKEC. KALIKAJAR.pdf	01 November 2013 15:58	Wahyudi, ST, MT
ASPALJALAN_DUSUN LUWIHAN - BAKALAN DS KEMBARAN KEC. KALIKAJAR.zip	01 November 2013 15:58	Wahyudi, ST, MT

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	01 November 2013 19:00	04 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	01 November 2013 19:30	10 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	06 November 2013 10:00	06 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	06 November 2013 13:00	11 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	11 November 2013 09:30	14 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	11 November 2013 13:00	21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11 November 2013 13:00	21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran		
Pembuktian Kualifikasi	11 November 2013 13:00	21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	11 November 2013 13:00	20 November 2013 14:00
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran		
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21 November 2013 14:20	21 November 2013 14:30
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 14:20	20 November 2013 14:30
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran		

Penetapan pemenang	21 November 2013 14:35	21 November 2013 14:55
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 14:35	20 November 2013 14:55
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Pengumuman Pemenang	21 November 2013 15:00	21 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	20 November 2013 15:00	20 November 2013 23:59
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang	22 November 2013 00:00	25 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	21 November 2013 00:00	23 November 2013 23:59
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 November 2013 08:00	26 November 2013 14:30
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	25 November 2013 08:00	25 November 2013 14:30
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Penandatanganan Kontrak	27 November 2013 11:00	28 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT	25 November 2013 11:00	27 November 2013 14:00
	Alasan	panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jl Dsn Luwihan-Bakalan Ds Kembaran Kec.Kalikajar		
No SK	900 /1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
SUDARTO	196304291985031006	Anggota	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Ketua	
Suprayitno, SH	196606171986031005	Sekretaris	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. SURYA PERDANA ABADI	01 November 2013 20:54
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 10:18
CV KARTIKA ANUGRAH	02 November 2013 22:34
cv.ciptaabdi nusantara	03 November 2013 11:31
CV TERATAI MAS	04 November 2013 12:42
CV.LENTERA	09 November 2013 07:27

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV TERATAI MAS	CV TERATAI MAS-420220.rhs	09 November 2013 19:37	ed2fb6bfd5ecc68a9eca80ab7bb6810
CV. SURYA PERDANA ABADI	CV. SURYA PERDANA ABADI-420220.rhs	09 November 2013 19:06	bb4bfdab648d035edd94ff9f26950014
CV KARTIKA ANUGRAH	CV KARTIKA ANUGRAH-420220.rhs	09 November 2013 20:07	7e575b269891a8f23ee24c9bc4ba8431

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------