SUMMARY REPORT

Kode Lelang 151220
Nama Lelang (Lelang Ulang) Penataan Drainase Komplek Ruang Terbuka Hijau Blok Kota Wonosobo (Bantuan Provinsi
Luncuran)
Keterangan
Agency LPSE Kabupaten Wonosobo
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung
Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran
Nilai Pagu Paket Rp 500.000.000,00
Nilai HPS Paket Rp 492.500.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL
Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan Kecamatan Wonosobo - Wonosobo (Kab.)
* |jin Usaha

ljin Usaha Klasifikasi

SIUJK Kecil

SBU Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak tahunan :
tahun 2012 laporan bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013, Bulan
Juli terlapor Agustus 2013

* Persyaratan lain sesuaikan SDP

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2013 14:24 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO
Tanggal Persetujuan 22 Agustus 2013 14:25 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO
Alasan Pembatalan Dari 4 penyedia jasa yang memasukkan penawaran tidak ada yang lulus evaluasi
Dokumen Lelang
Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
DOK LELANG (Drainase RTH Blok Kota).rar 22 Agustus 2013 14:24 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
SPESIFIKASI lampu drainase.pdf 26 Agustus 2013 18:25 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
Tahapan Mulai Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi 22 Agustus 2013 15:00 25 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 22 Agustus 2013 14:00 25 Agustus 2013 23:59
Alasan
Download Dokumen Pengadaan 22 Agustus 2013 15:30 30 Agustus 2013 09:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 22 Agustus 2013 14:30 30 Agustus 2013 09:00
Alasan
Pemberian Penjelasan 26 Agustus 2013 10:00 26 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 26 Agustus 2013 11:30 30 Agustus 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 30 Agustus 2013 09:30 03 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 30 Agustus 2013 09:30 30 Agustus 2013 23:59
Alasan mengantisipasi jaringan internet yang lambat
Evaluasi penawaran 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 17:20
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 12:00
Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 17:20

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 12:00



Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang

Pembuktian Kualifikasi 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 17:20
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 12:00
Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 05 September 2013 12:05 05 September 2013 12:55
Penetapan pemenang 05 September 2013 13:00 05 September 2013 17:25
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 05 September 2013 13:00 05 September 2013 14:00
Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang 05 September 2013 17:26 05 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 05 September 2013 14:30 05 September 2013 23:59
Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang
Masa Sanggah Hasil Lelang 06 September 2013 00:00 09 September 2013 12:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 10 September 2013 09:00 10 September 2013 11:00
Penandatanganan Kontrak 16 September 2013 11:00 16 September 2013 14:00
Nama Kepanitiaan Panitia Penataan Drainase Komplek Ruang Terbuka Hijau Blok Kota Wonosobo
No SK 900/1109/2013
Nama NIP Jabatan
Wahyono, A. Md 196408121991011002 Anggota
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua
Bambang Sumantri, S.Sos 195907211986081001 Anggota
SUDARTO 196304291985031006 Anggota
Peserta Tanggal Daftar
cv. enggal sentosa 22 Agustus 2013 16:01
CV. DIENG ARTHA MAS 22 Agustus 2013 19:52
CV.CITRA MANDIRI UTAMA 22 Agustus 2013 21:23
CV. RAHMATIKA 22 Agustus 2013 21:31
CV.SIMBAR AGUNG 23 Agustus 2013 08:35
CV. PURI KENCANA 23 Agustus 2013 08:35
CV. SIDOMULYO 23 Agustus 2013 08:36
CV. AJI KURNIA 23 Agustus 2013 08:37
cv.alba mas 23 Agustus 2013 13:42
CV. DIENG PERMAI 23 Agustus 2013 15:40
CV. CIPTA KARYA 23 Agustus 2013 19:24
CV. ADHI WAHYU PRATAMA 24 Agustus 2013 05:27
CV. BHINNEKA BINA JASA 24 Agustus 2013 11:06
cv. tampomas 15 24 Agustus 2013 11:44
CV.HAPSORO HAPSARI 26 Agustus 2013 02:02
CV SETIA MITRA 26 Agustus 2013 10:20
CV. RIMBA ALAM 26 Agustus 2013 11:54
CV. NUSANTARA 26 Agustus 2013 18:48
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 10:17
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:03
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:43

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta
Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV. RIMBA ALAM CV. RIMBA ALAM-151220.rhs 26 Agustus 2013 12:01 11f34e5519dae78362c0eal2a8ed96b3
cv. enggal sentosa cv. enggal sentosa-151220.rhs 30 Agustus 2013 06:51 3a94bd2ff8cd0c01c865ea792d2fecfe
cv.alba mas cv.alba mas-151220.rhs 29 Agustus 2013 23:09 7f75fd591d4d9205eeeadelaald37clb
CV.SIMBAR AGUNG CV.SIMBAR AGUNG-151220.rhs 28 Agustus 2013 21:56 74e7ea914ec5ae709e8f1c987da76d3c
CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO-151220.rhs 28 Agustus 2013 20:30 a58f92f64de249c3dlabc468fd9ecfe5
CV. DIENG PERMAI CV. DIENG PERMAI-151220.rhs 29 Agustus 2013 10:19 74e94872825565f4de312cadae24cc78

Hasil Evaluasi



Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta
cv. enggal sentosa

cv.alba mas

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta

cv. enggal sentosa
CV.SIMBAR AGUNG
CV. SIDOMULYO
cv.alba mas

CV. DIENG PERMAI
CV. RIMBA ALAM

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta

cv. enggal sentosa
cv.alba mas

Evaluasi Biaya ke-1
Peserta

cv. enggal sentosa
cv.alba mas

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta
cv. enggal sentosa

- Tidak memiliki pengalaman pekerjaan Bidang Arsitektural sebagaimana

Lulus
w
disyaratkan dalam LDK.
Lulus
w
- Jaminan Penawaran tidak ada
- Jaminan Penawaran tidak ada
L
- Jaminan Penawaran tidak ada
- Jaminan Penawaran tidak ada
Lulus
w
w

Harga Penawaran

Rp 489.489.000,00
Rp 473.083.000,00

Harga Penawaran
Rp 489.489.000,00

Harga Terkoreksi

Rp 489.489.000,00
Rp 473.083.000,00

Harga Terkoreksi

Lulus Uraian
W
w
Lulus Uraian
L

Pengumuman Pemenang

Peserta
cv. enggal sentosa

Pemenang

SEULELE

Sanggahan

Pengirim



