
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 158220

Nama Lelang Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan Watumalang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 500.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 500.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SBU Kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Memiliki SPT tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April
2013, bulan Mei 2013, dan bulan Juli 2013

* Memiliki dukungan penyediaan aspal hotmix beserta penghamparannya (apabila perserta lelang
bukan sebagai pemilik/produsen aspal hotmix)

* Dapat menyediakan peralatan minimal berupa Loadher 1 buah; Buldozer 1 buah, AMP 1 buah,
Stone crusher 1 buah, Mesin gilas roda besi 1 buah, Mesin gilas roda karet1 buah, Mesin
penghampar aspal 1 buah, Mesin penyemprot aspal 1 buah, Dump truck 5 buah, Copressor 1
buah, dan Molen 1 buah

* Memiliki tenaga terampil yang memiliki kompetensi : Jabatan Pelaksana 1 minimal lulusan SLTA
sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT pelaksana jalan; Jabatan
Pelaksana 2 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti
kompetensi SKT tukang perkerasan paving; Jabatan Logistik minimal lulusan SLTA sederajat,
pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah; Jabatan Administrasi keuangan
minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2013 15:36 Oleh null

Tanggal Persetujuan 27 Agustus 2013 15:36 Oleh null

Alasan Pembatalan Penulisan HPS salah , seharusnya HPS Rp. 500.000.000 tertulis Rp. 50.000.000

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Deles_Lumajang_Spesifikasi_Teknis.rar 27 Agustus 2013 15:35 Tri Handoyo, SE MM
Deles_Lumajang_Gambar.rar 27 Agustus 2013 15:35 Tri Handoyo, SE MM
Deles_Lumajang_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar 27 Agustus 2013 15:35 Tri Handoyo, SE MM
Deles_Lumajang_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar 27 Agustus 2013 15:35 Tri Handoyo, SE MM

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 27 Agustus 2013 15:45 30 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 27 Agustus 2013 15:47 02 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 30 Agustus 2013 10:00 30 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 30 Agustus 2013 13:05 03 September 2013 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 03 September 2013 08:10 10 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 03 September 2013 08:15 10 September 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 03 September 2013 08:15 10 September 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi 03 September 2013 08:15 10 September 2013 23:59



Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 11 September 2013 08:00 11 September 2013 23:59
Penetapan pemenang 12 September 2013 08:00 12 September 2013 10:00
Pengumuman Pemenang 12 September 2013 10:05 12 September 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 13 September 2013 08:00 17 September 2013 08:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 17 September 2013 08:15 17 September 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 18 September 2013 08:00 02 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV.LENTERA 27 Agustus 2013 21:47
CV. SETIA KARYA 28 Agustus 2013 00:32
CV.RAHAYU 28 Agustus 2013 05:53
CV. BINA SEJAHTERA 28 Agustus 2013 07:27
CV BINTANG SEMBILAN 28 Agustus 2013 08:06
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 10:17
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:03
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:42
CV. SIDOMULYO 28 Agustus 2013 14:48
CV. AJI KURNIA 28 Agustus 2013 14:54
JIRO 31 Agustus 2013 11:11
CV.RAHAYU 02 September 2013 20:02
CV.SUMBING MAS 06 September 2013 14:13
CV.SUMBING MAS 06 September 2013 14:13
CV.RAHAYU 10 September 2013 06:17
CV.RAHAYU 10 September 2013 06:17
CV.RAHAYU 10 September 2013 06:17

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

DIDALAM PENGUMUMAN TERTULIS PAJAK MASA BULAN APRIL, MEI,
JULI YANG BENAR APRIL, MEI , JUNI

30 Agustus
2013 10:35

Panitia Pengaspalan Jalan
Deles-Lumajang Kec. Watumalang

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV.RAHAYU CV.RAHAYU-158220.rhs 02 September 2013 14:55 f4153f4004ccca5ce4857a082807a47b
CV BINTANG SEMBILAN CV BINTANG SEMBILAN-158220.rhs 02 September 2013 13:09 4fea4fdd79cf1d2d4f2a60b4e1f21c61

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


