
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 163220

Nama Lelang Senderan Jalan Dusun Mayasari Kel. Garung Kec. Garung

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 250.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 250.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Garung Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

IUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi
kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau
Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi
kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau
Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak tahunan : tahun
2012 laporan bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013, Bulan Juli
terlapor Agustus 2013

* syarat lain disesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2013 13:33 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Tanggal Persetujuan 27 Agustus 2013 13:33 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Senderan Dsn Mayasari.rar 27 Agustus 2013 13:33 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 27 Agustus 2013 14:00 30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 27 Agustus 2013 14:30 03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 31 Agustus 2013 10:00 31 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 31 Agustus 2013 13:00 04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 04 September 2013 09:15 07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 04 September 2013 12:00 12 September 2013 12:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00
Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 04 September 2013 12:00 12 September 20133 12:00

Alasan kesalahan pengetikan dalam pembuatan jadwal
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi
Pembuktian Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 12:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 04 September 2013 12:00 12 September 20133 12:00
Alasan kesalahan pengetikan dalam pembuatan jadwal



Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00
Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 12 September 2013 12:05 12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 10 September 2013 12:05 10 September 2013 13:00

Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi
Penetapan pemenang 12 September 2013 13:05 12 September 2013 13:30

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 10 September 2013 13:05 10 September 2013 13:30
Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi

Pengumuman Pemenang 12 September 2013 14:00 12 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 10 September 2013 14:00 10 September 2013 23:59

Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi
Masa Sanggah Hasil Lelang 13 September 2013 00:00 16 September 2013 23:59

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 11 September 2013 00:00 13 September 2013 23:59
Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 17 September 2013 08:00 17 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 14 September 2013 08:00 14 September 2013 14:00

Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi
Penandatanganan Kontrak 18 September 2013 11:00 21 September 2013 14:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 16 September 2013 11:00 18 September 2013 14:00
Alasan Panitia tdk cukup waktu untuk evalausi dan klarifikasi

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Senderan Jalan Dusun Mayasari Kel. Garung Kec. Garung

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Wahyono, A. Md 196408121991011002 Anggota
Endang Susila, ST 197910092003121007 Sekretaris
Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV.LENTERA 27 Agustus 2013 14:46
CV.SIMBAR AGUNG 27 Agustus 2013 15:14
CV. SETIA KARYA 28 Agustus 2013 00:31
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 10:16
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:02
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:42
CV. SIDOMULYO 28 Agustus 2013 14:48
CV. AJI KURNIA 28 Agustus 2013 14:53
cv.alba mas 28 Agustus 2013 21:15
CV. DIENG ARTHA MAS 29 Agustus 2013 08:55
Teguh Karya 29 Agustus 2013 12:58
CV. PAMUNGKAS 29 Agustus 2013 21:11
MITRA USAHA MANDIRI 30 Agustus 2013 14:33
YUDATAMA 30 Agustus 2013 14:35

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

YUDATAMA YUDATAMA-163220.rhs 03 September 2013 23:57 609afd3dea15c532cfa568db94cc83bb
Teguh Karya Teguh Karya-163220.rhs 04 September 2013 00:49 cb529f6587a95c718632ac73d2a6f0dc
MITRA USAHA MANDIRI MITRA USAHA MANDIRI-163220.rhs 04 September 2013 00:58 9a4ddf655248f249b13bcdb78c4bca50

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

YUDATAMA

Evaluasi Administrasi ke-1



Peserta Lulus Uraian

Teguh Karya
- tidak ada scan jaminan penawaran - tidak ada scan surat pernyataan
kesanggupan

MITRA USAHA MANDIRI - tidak ada scan jaminan penawaran - tidak ada scan surat pernyataan
kesanggupan

YUDATAMA

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

YUDATAMA

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

YUDATAMA Rp 242.984.000,00 Rp 242.984.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

YUDATAMA Rp 242.984.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

YUDATAMA

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


