
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 169220

Nama Lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Geblok

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 247.500.000,00

Nilai HPS Paket Rp 247.500.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Desa Kalierang Kec. Selomaerto - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

IUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak
Tahunan : Tahun 2013 Pajak Bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli
2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013.

* syarat lain disesuaikan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2013 14:29 Oleh null

Tanggal Persetujuan 27 Agustus 2013 14:29 Oleh null

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

01.Geblok.rar 27 Agustus 2013 14:29 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 27 Agustus 2013 15:00 30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 27 Agustus 2013 15:30 03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 31 Agustus 2013 10:00 31 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 31 Agustus 2013 13:00 04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 04 September 2013 09:15 07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 04 September 2013 12:00 12 September 2013 13:00

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Pembuktian Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 12 September 2013 13:05 12 September 2013 13:30



Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

10 September 2013 12:05 10 September 2013 13:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Penetapan pemenang 12 September 2013 14:05 12 September 2013 14:30
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
10 September 2013 13:05 10 September 2013 13:30

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Pengumuman Pemenang 12 September 2013 15:00 12 September 2013 23:59
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
10 September 2013 14:00 10 September 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Masa Sanggah Hasil Lelang 13 September 2013 00:00 16 September 2013 23:59
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
11 September 2013 00:00 13 September 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 17 September 2013 08:00 17 September 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
14 September 2013 08:00 14 September 2013 14:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Penandatanganan Kontrak 18 September 2013 11:00 21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
16 September 2013 11:00 18 September 2013 14:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Rehabilitasi Jaringan Irigasi Geblok

No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan

EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Wahyono, A. Md 196408121991011002 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV.SIMBAR AGUNG 27 Agustus 2013 15:14
CV. BIMOLUKAR 27 Agustus 2013 16:42
CV.LENTERA 27 Agustus 2013 21:41
CV. SETIA KARYA 28 Agustus 2013 00:30
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 10:15
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:02
CV. RESTU BUMI 28 Agustus 2013 11:38
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:41
CV. DIENG PERMAI 28 Agustus 2013 13:14
CV. PAMUNGKAS 28 Agustus 2013 14:25
CV. SIDOMULYO 28 Agustus 2013 14:47
CV. AJI KURNIA 28 Agustus 2013 14:52
CV. SURYA PERDANA ABADI 28 Agustus 2013 15:02
cv. citra mandiri utama 28 Agustus 2013 23:29
CV. KARYA PRIMA 29 Agustus 2013 01:49
CV. PERDANA KARYA 29 Agustus 2013 15:29
CV. JAYA MUSTIKA 29 Agustus 2013 19:03
CV.BAHANA KARYA UTAMA 29 Agustus 2013 21:39
CV.ASA 30 Agustus 2013 10:43
CV. RIMBA ALAM 30 Agustus 2013 20:09
CV. CATUR TUNGGAL 31 Agustus 2013 22:21
CV. CAHAYA RIZKI 01 September 2013 16:22
BRAHMANJAYA 02 September 2013 12:01

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

1. Mohon pada saat pembukaan penawaran peringkat dan harga penawaran dari masing2 penyedia jasa yang
masukditampilkan di lpse meskipun belum dikoreksi aritmatik. 2. dalam ldp dipersyaratkan pemindaian serah Terima



pekerjaan, hal ini yang discan apa saja, serah terima pertama apa yang kedua. Atau kalau bisa tidak mengupload serah
terima tersebut karena dalam kualifikasi sudah muncul. 3. Kami mohon pada saat akan dilakukan verivikasi penawaran kami
dihubungi via telpon tidak hanya diinbox saja, hal ini agar kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya/tidak sedang
bepergian keluar kota. 4. Apabila dalam isian kualifikasi tidak mengupload hasil pemindaian scan surat2 hanya mengisi apa
yang ada data penyedia menggugurkan atau tidak. 5. Apabila kami menawar lebih dari 1 paket dan tenaga teknik yang
dipakai masih sama bagaimana penilainnya dan menggugurk atau tidak.

31
Agustus
2013
10:20

CV.
RESTU
BUMI

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

3808220 1. Panitia akan berusaha menampilkan harga penawaran secepatnya setelah pembukaan penawaran. 2.
Pengalaman pekerjaan tidak perlu diupload dalam dokumen penawaran, cukup di tuangkan dalam SPSE, semua
dokumen pendukung ditunjukkan pada saat klarifikasi. 3. Undangan klarifikasi penawaran akan dikirim melalui Email
perusahaan calon penyedia jasa dan via telepon. 4. Isian kualifikasi di isikan dalam SPSE, tidak perlu mengupload.
kecuali Hasil pemindaian Surat Dukungan Bank, semua dokumen pendukung ditunjukkan pada saat klarifikasi. 5. SKT
hanya bisa digunakan untuk 1 paket pekerjaan dalam rentang waktu pelaksanaan yang bersamaan

31
Agustus
2013
11:09

Panitia

Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
Geblok

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. PERDANA KARYA Perdana Karya-169220.rhs 02 September 2013 17:57 9d328f4c4bd2b1f94f6e49da156789ec
CV.BAHANA KARYA UTAMA CV.BAHANA KARYA UTAMA-169220.rhs 03 September 2013 23:01 db6ac09b5eb90b80bfa96872fb6fcb97
CV. RESTU BUMI CV. RESTU BUMI-169220.rhs 03 September 2013 23:57 43a07e625d71ea28d6b460866a50744d
CV. JAYA MUSTIKA CV. JAYA MUSTIKA-169220.rhs 03 September 2013 16:23 f5cd0ef59ebdf718270171bf6f586c04
BRAHMANJAYA BRAHMANJAYA-169220.rhs 04 September 2013 03:51 e5c97f119a48e75fdc899e9674c7c192
CV. BIMOLUKAR CV. BIMOLUKAR-169220.rhs 03 September 2013 10:58 fee3fd0ee98edcaf4ba5c089f7a27a99

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.BAHANA KARYA UTAMA

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. BIMOLUKAR
CV. RESTU BUMI Dokumen penawaran tidak ada
CV. PERDANA KARYA
CV. JAYA MUSTIKA
CV.BAHANA KARYA UTAMA
BRAHMANJAYA

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. BIMOLUKAR Spesifikasi Teknis tidak ada
CV. PERDANA KARYA Tidak melampirkan scan SKT yang disyaratkan
CV. JAYA MUSTIKA Spesifikasi Teknis tidak ada
CV.BAHANA KARYA UTAMA
BRAHMANJAYA Personil Inti tidak sesuai yang disyaratkan

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV.BAHANA KARYA UTAMA Rp 214.491.000,00 Rp 214.491.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV.BAHANA KARYA UTAMA Rp 214.491.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV.BAHANA KARYA UTAMA

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


