
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 177220

Nama Lelang Pengaspalan Jalan Aspal Karanganyar Bogoran Sapuran

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 850.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 850.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Sapuran Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Pajak Tahunan : Tahun 2012 pajak Bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor
Juli 2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2013 15:00 Oleh Wahyudi, ST, MT

Tanggal Persetujuan 27 Agustus 2013 15:07 Oleh Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan Tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Pengaspalan Jalan Aspal Karanganyar-Bogoran Sapuran.rar 27 Agustus 2013 15:00 Sugeng, ST

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 27 Agustus 2013 16:00 30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 27 Agustus 2013 16:30 03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 30 Agustus 2013 09:00 30 Agustus 2013 10:00
Upload Dokumen Penawaran 30 Agustus 2013 13:00 04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 04 September 2013 09:15 07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 04 September 2013 12:00 11 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Sugeng, ST 04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04 September 2013 12:00 11 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST 04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Pembuktian Kualifikasi 04 September 2013 12:00 11 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Sugeng, ST 04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 11 September 2013 13:05 11 September 2013 13:15
Perubahan Oleh Sugeng, ST 10 September 2013 12:05 10 September 2013 13:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Penetapan pemenang 11 September 2013 13:20 11 September 2013 13:55

Perubahan Oleh Sugeng, ST 10 September 2013 13:05 10 September 2013 13:30
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Pengumuman Pemenang 11 September 2013 14:00 11 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST 10 September 2013 14:00 10 September 2013 23:59

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 12 September 2013 00:00 14 September 2013 23:59



Perubahan Oleh Sugeng, ST 11 September 2013 00:00 13 September 2013 23:59
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 September 2013 08:00 16 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST 14 September 2013 08:00 14 September 2013 14:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Penandatanganan Kontrak 17 September 2013 11:00 21 September 2013 14:00

Perubahan Oleh Sugeng, ST 16 September 2013 11:00 18 September 2013 14:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pengaspalan Jalan Aspal Karanganyar Bogoran Sapuran

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota
Afton Riza Fasani, ST 197310052006041015 Sekretaris
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Anggota
Suprayitno, SH 196606171986031005 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV.LENTERA 27 Agustus 2013 21:36
CV. SETIA KARYA 28 Agustus 2013 00:28
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 10:13
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:01
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:40
CV. RESTU BUMI 28 Agustus 2013 11:42
CV. SIDOMULYO 28 Agustus 2013 14:46
CV. AJI KURNIA 28 Agustus 2013 14:51
CV.BINA KARSA UTAMA 28 Agustus 2013 16:05
CV. BAGAMAYA CHAKTI 28 Agustus 2013 16:20
CV. BERKAH SEKAWAN 29 Agustus 2013 03:14
SENDIKO 30 Agustus 2013 16:13
CV.KUSUMA ABADI 31 Agustus 2013 07:18

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV.KUSUMA ABADI CV.KUSUMA ABADI-177220.rhs 02 September 2013 22:34 07825aa0e13436c25c1e16516d10933d
CV. BAGAMAYA CHAKTI CV. BAGAMAYA CHAKTI-177220.rhs 02 September 2013 22:17 95aa5fb982199f5e2446330f88600d8e
CV.BINA KARSA UTAMA CV.BINA KARSA UTAMA-177220.rhs 02 September 2013 21:31 74a43b9761b16b833a823b184fb78f3a

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.BINA KARSA UTAMA
CV. BAGAMAYA CHAKTI Tidak melampirkan/mengupload Scan Surat Jaminan Penawaran.
CV.KUSUMA ABADI Tidak melampirkan/mengupload Scan Surat Jaminan Penawaran.

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.BINA KARSA UTAMA Tidak melampirkan/mengupload Scan SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang



Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


