
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 186220

Nama Lelang Aspal Jalan Ngadiwongso - Payadan Kecamatan Kaliwiro

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 300.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 300.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

IUJK kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2012 (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu pajak bulan Mei terlapor Juni
2013, pajak bulan Juni terlapor Juli 2013 dan pajak bulan Juli terlapor bulan Agustus 2013

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2013 18:04 Oleh null

Tanggal Persetujuan 27 Agustus 2013 18:10 Oleh null

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Ngadisono_Payadan_Spesifikasi_Teknis.rar 27 Agustus 2013 18:04 Tri Handoyo, SE MM
Ngadisono_Payadan_Dokumen_Pengadaan_umum.rar 27 Agustus 2013 18:04 Tri Handoyo, SE MM
Ngadisono_Payadan_Gambar.rar 27 Agustus 2013 18:04 Tri Handoyo, SE MM
Ngadisono_Payadan_Daftar_Kuantitas_Dan_Harga.rar 27 Agustus 2013 18:04 Tri Handoyo, SE MM

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 27 Agustus 2013 19:00 30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 27 Agustus 2013 19:30 03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 31 Agustus 2013 13:00 31 Agustus 2013 14:00
Upload Dokumen Penawaran 31 Agustus 2013 16:00 04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 04 September 2013 09:15 07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 04 September 2013 12:00 12 September 2013 14:00

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Pembuktian Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 12 September 2013 14:05 12 September 2013 14:30



Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

10 September 2013 12:05 10 September 2013 13:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Penetapan pemenang 12 September 2013 15:05 12 September 2013 16:15
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
12 September 2013 15:05 12 September 2013 15:30

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

10 September 2013 13:05 10 September 2013 13:30

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Pengumuman Pemenang 12 September 2013 16:16 12 September 2013 23:59
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
12 September 2013 16:00 12 September 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

10 September 2013 14:00 10 September 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Masa Sanggah Hasil Lelang 13 September 2013 00:00 16 September 2013 23:59
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
11 September 2013 00:00 13 September 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 17 September 2013 08:00 17 September 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
14 September 2013 08:00 14 September 2013 14:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Penandatanganan Kontrak 18 September 2013 11:00 21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
16 September 2013 11:00 18 September 2013 14:00

Alasan
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal Jalan Ngadiwongso - Payadan Kec. Kaliwiro

No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan

V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV.LENTERA 27 Agustus 2013 21:27
CV. SETIA KARYA 28 Agustus 2013 00:24
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 09:58
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:00
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:39
CV. SIDOMULYO 28 Agustus 2013 14:35
CV. AJI KURNIA 28 Agustus 2013 14:49
cv.alba mas 28 Agustus 2013 21:40
CV. DIENG ARTHA MAS 29 Agustus 2013 08:56
Teguh Karya 29 Agustus 2013 12:59
CV. AURORA 29 Agustus 2013 15:42
CV. PRIMAVERA 29 Agustus 2013 15:52
CV. ROMILDA 29 Agustus 2013 15:54
MITRA USAHA MANDIRI 30 Agustus 2013 14:33
YUDATAMA 30 Agustus 2013 14:35
Wiroto 31 Agustus 2013 01:37
JIRO 31 Agustus 2013 12:38
CV.BINA KARSA UTAMA 01 September 2013 18:38

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta



Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Sehubungan dengan adanya perbedaan penugasan tenaga ahli/terampil dan penggunaan peralatan
antara LDP dan LDK kepaa peserta pemilihan langsung agar berpedoman pada pembetulan dibawah
ini sebagaimana terlampir

31
Agustus
2013
13:26

Panitia Aspal Jalan
Ngadiwongso -

Payadan Kec. Kaliwiro

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Teguh Karya Teguh Karya-186220.rhs 04 September 2013 00:05 bacf8ebcc7539065e42b0c258bdb6cad
YUDATAMA YUDATAMA-186220.rhs 04 September 2013 00:13 4d5f602860f8331ac76d4b125870269b
MITRA USAHA MANDIRI MITRA USAHA MANDIRI-186220.rhs 03 September 2013 23:46 9e739266785396dc03c484df9e0e269c

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

MITRA USAHA MANDIRI

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

Teguh Karya tidak melampirkan scan jaminan penawaran
MITRA USAHA MANDIRI
YUDATAMA tidak melampirkan scan jaminan penawaran

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

MITRA USAHA MANDIRI

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

MITRA USAHA MANDIRI Rp 290.928.000,00 Rp 290.928.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

MITRA USAHA MANDIRI Rp 290.928.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

MITRA USAHA MANDIRI

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


