SUMMARY REPORT

Kode Lelang 186220

Nama Lelang Aspal Jalan Ngadiwongso - Payadan Kecamatan Kaliwiro
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 300.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 300.000.000,00

Cara Pembayaran
Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran

Sumber Pendanaan

LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Perusahaan Kecil
Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
IUJK kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2012 (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu pajak bulan Mei terlapor Juni
2013, pajak bulan Juni terlapor Juli 2013 dan pajak bulan Juli terlapor bulan Agustus 2013

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

Dokumen Lelang

27 Agustus 2013 18:04 Oleh null
27 Agustus 2013 18:10 Oleh null

Nama Dokumen

Ngadisono_Payadan_Spesifikasi_Teknis.rar
Ngadisono_Payadan_Dokumen_Pengadaan_umum.rar
Ngadisono_Payadan_Gambar.rar
Ngadisono_Payadan_Daftar_Kuantitas_Dan_Harga.rar

Tanggal Upload

27 Agustus 2013 18:04
27 Agustus 2013 18:04
27 Agustus 2013 18:04
27 Agustus 2013 18:04

Pengirim
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM

NEGIEL

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Akhir

30 Agustus 2013 23:59
03 September 2013 23:59
31 Agustus 2013 14:00
04 September 2013 09:00
07 September 2013 23:59

Mulai

27 Agustus 2013 19:00
27 Agustus 2013 19:30
31 Agustus 2013 13:00
31 Agustus 2013 16:00
04 September 2013 09:15
04 September 2013 12:00 12 September 2013 14:00

04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
04 September 2013 12:00

04 September 2013 12:00

12 September 2013 14:00
10 September 2013 12:00

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
04 September 2013 12:00 12 September 2013 14:00

04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

12 September 2013 14:05 12 September 2013 14:30



Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 10 September 2013 12:05 10 September 2013 13:00

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan Klarifikasi

Alasan
penawaran
Penetapan pemenang 12 September 2013 15:05 12 September 2013 16:15
Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 12 September 2013 15:05 12 September 2013 15:30
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Perubahan Oleh , , g0 o mber 2013 13:05 10 September 2013 13:30

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

Pengumuman Pemenang 12 September 2013 16:16 12 September 2013 23:59

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 12 September 2013 16:00 12 September 2013 23:59

Alasan

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan Klarifikasi

Alasan
penawaran
Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 10 September 2013 14:00 10 September 2013 23:59
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 13 September 2013 00:00 16 September 2013 23:59
Perubahan Oleh ;oo mber 2013 00:00 13 September 2013 23:59

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi

Alasan
penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 17 September 2013 08:00 17 September 2013 14:00
Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 14 September 2013 08:00 14 September 2013 14:00
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Penandatanganan Kontrak 18 September 2013 11:00 21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh , - o o mber 2013 11:00 18 September 2013 14:00

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi

Alasan
penawaran
Nama Kepanitiaan Panitia Aspal Jalan Ngadiwongso - Payadan Kec. Kaliwiro
No SK 900/3557/2013
Nama NIP Jabatan
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
Peserta Tanggal Daftar
CV.LENTERA 27 Agustus 2013 21:27
CV. SETIA KARYA 28 Agustus 2013 00:24
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 09:58
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:00
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:39
CV. SIDOMULYO 28 Agustus 2013 14:35
CV. AJI KURNIA 28 Agustus 2013 14:49
cv.alba mas 28 Agustus 2013 21:40
CV. DIENG ARTHA MAS 29 Agustus 2013 08:56
Teguh Karya 29 Agustus 2013 12:59
CV. AURORA 29 Agustus 2013 15:42
CV. PRIMAVERA 29 Agustus 2013 15:52
CV. ROMILDA 29 Agustus 2013 15:54
MITRA USAHA MANDIRI 30 Agustus 2013 14:33
YUDATAMA 30 Agustus 2013 14:35
Wiroto 31 Agustus 2013 01:37
JIRO 31 Agustus 2013 12:38
CV.BINA KARSA UTAMA 01 September 2013 18:38

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta



Uraian

Penjelasan Panitia
Uraian

Sehubungan dengan adanya perbedaan penugasan tenaga ahli/terampil dan penggunaan peralatan
antara LDP dan LDK kepaa peserta pemilihan langsung agar berpedoman pada pembetulan dibawah

ini sebagaimana terlampir

Tanggal

Pengirim

Tanggal
31
Agustus
2013
13:26

Pengirim

(g Panitia Aspal Jalan
Ngadiwongso -
Payadan Kec. Kaliwiro

Penawaran
Nama File

Teguh Karya-186220.rhs
YUDATAMA-186220.rhs

Nama Peserta
Teguh Karya
YUDATAMA
MITRA USAHA MANDIRI

MITRA USAHA MANDIRI-186220.rhs

Tanggal Kirim Hash Key
04 September 2013 00:05  bacf8ebcc7539065e42b0c258bdb6cad
04 September 2013 00:13  4d5f602860f8331ac76d4b125870269b
03 September 2013 23:46  9e739266785396dc03c484df9e0e269c

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta
MITRA USAHA MANDIRI

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta
Teguh Karya
MITRA USAHA MANDIRI
YUDATAMA
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta

MITRA USAHA MANDIRI

Evaluasi Biaya ke-1
Peserta
MITRA USAHA MANDIRI

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta
MITRA USAHA MANDIRI

Lulus Uraian
L 4
Lulus Uraian
tidak melampirkan scan jaminan penawaran
w
tidak melampirkan scan jaminan penawaran
Lulus Uraian
L4

Harga Penawaran
Rp 290.928.000,00

Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 290.928.000,00 v

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 290.928.000,00 W

Pengumuman Pemenang

Peserta
MITRA USAHA MANDIRI

Pemenang

Sanggahan

Sanggahan

Pengirim



