SUMMARY REPORT

Kode Lelang 187220
Nama Lelang Pengaspalan Jalan Binangun - Krutug Kecamatan Selomerto
Keterangan
Agency LPSE Kabupaten Wonosobo
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung
Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran
Nilai Pagu Paket Rp 300.000.000,00
Nilai HPS Paket Rp 300.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL
Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan Kec. selomerto - Wonosobo (Kab.)
* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Kualifikasi Kecil Bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2012 (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu pajak bulan Mei terlapor Juni
2013, pajak bulan Juni terlapor Juli 2013 dan pajak bulan Juli terlapor bulan Agustus 2013

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2013 18:08 Oleh null
Tanggal Persetujuan 27 Agustus 2013 18:11 Oleh null
Dokumen Lelang
Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
Binangun_Krutug_Dokumen_Spesifikasi_Teknis.rar 27 Agustus 2013 18:08 Tri Handoyo, SE MM
Binangun_Krutug_Dokumen_Daftar Kuantitas_Dan_Harga.rar 27 Agustus 2013 18:08 Tri Handoyo, SE MM
Binangun_Krutug_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar 27 Agustus 2013 18:08 Tri Handoyo, SE MM
Binangun_Krutug_Dokumen_Gambar.rar 27 Agustus 2013 18:08 Tri Handoyo, SE MM
Tahapan Mulai Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi 27 Agustus 2013 19:00 30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 27 Agustus 2013 19:30 03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 31 Agustus 2013 13:00 31 Agustus 2013 14:00
Upload Dokumen Penawaran 31 Agustus 2013 16:00 04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 04 September 2013 09:15 07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 04 September 2013 12:00 12 September 2013 15:00

Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 04 September 2013 12:00 12 September 2013 14:00

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 15:00

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 04 September 2013 12:00 12 September 2013 14:00

Alasan

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))



panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi

Alasan
penawaran
Pembuktian Kualifikasi 04 September 2013 12:00 12 September 2013 15:00
Perubahan Oleh ,, oo iomper 2013 12:00 12 September 2013 14:00

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan Klarifikasi
penawaran

04 September 2013 12:00 10 September 2013 12:00

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 12 September 2013 15:05 12 September 2013 15:30

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 12 September 2013 14:05 12 September 2013 14:30

Alasan

Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi

penawaran
Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 10 September 2013 12:05 10 September 2013 13:00
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Penetapan pemenang 12 September 2013 15:35 12 September 2013 16:15
Perubahan Oleh ,, g0 o mper 2013 15:35 12 September 2013 16:00

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

12 September 2013 15:35 12 September 2013 15:45

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan Klarifikasi
penawaran

12 September 2013 15:05 12 September 2013 15:30

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

10 September 2013 13:05 10 September 2013 13:30

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi

Alasan
penawaran
Pengumuman Pemenang 12 September 2013 16:16 12 September 2013 23:59
Perubahan Oleh ., oo iomper 2013 16:10 12 September 2013 23:59

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan Klarifikasi
penawaran

12 September 2013 16:00 12 September 2013 23:59

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran

10 September 2013 14:00 10 September 2013 23:59

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan Klarifikasi
penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 13 September 2013 00:00 16 September 2013 23:59

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 11 September 2013 00:00 13 September 2013 23:59

Alasan

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 17 September 2013 08:00 17 September 2013 14:00

Perubahan Oleh . )
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 14 September 2013 08:00 14 September 2013 14:00

Alasan

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi
penawaran
Penandatanganan Kontrak 18 September 2013 11:00 21 September 2013 14:00

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 16 September 2013 11:00 18 September 2013 14:00

Alasan

panitia tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan Klarifikasi

Alasan
penawaran
Nama Kepanitiaan Panitia Pengaspalan Jalan Binangun-Krutug Kec. Selomerto
No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan



V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT
Tri Handoyo, SE MM

Peserta

197610282002122008
196501271985031004

Sekretaris
Anggota

Peserta

CV.LENTERA

CV. CIPTA KARYA

CV. SETIA KARYA
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA
CV.SUMBING MAS
CV.KUNCUNG MAS

CV. SIDOMULYO

CV. AJI KURNIA

CV. ALFA KARUNIA

CV. KARYA PRIMA

CV. AURORA

CV. ROMILDA

CV. PRIMAVERA
CV.RAHAYU

CV.BINA KARSA UTAMA
YUDATAMA

CV.BAHANA KARYA UTAMA
CV. CATUR TUNGGAL

Penjelasan Lelang

Tanggal Daftar

27 Agustus 2013 21:26
27 Agustus 2013 23:37
28 Agustus 2013 00:24
28 Agustus 2013 09:58
28 Agustus 2013 11:00
28 Agustus 2013 11:39
28 Agustus 2013 14:36
28 Agustus 2013 14:49
28 Agustus 2013 20:39
28 Agustus 2013 22:22
29 Agustus 2013 23:47
30 Agustus 2013 00:17
30 Agustus 2013 00:29
31 Agustus 2013 05:53
01 September 2013 15:54
01 September 2013 18:10
02 September 2013 15:26
02 September 2013 15:26

Pertanyaan Peserta
Uraian

Penjelasan Panitia
Uraian

Sehubungan dengan adanya perbedaan penugasan tenaga ahli/terampil dan penggunaan peralatan
antara LDP dan LDK kepaa peserta pemilihan langsung agar berpedoman pada pembetulan dibawah

ini sebagaimana terlampir

Tanggal

Pengirim

Tanggal
31
Agustus
2013
13:19

Pengirim

(g Panitia Pengaspalan
Jalan Binangun-Krutug
Kec. Selomerto

Penawaran
Nama Peserta

CV. KARYA PRIMA
CV. CATUR TUNGGAL

Nama File

CV. KARYA PRIMA-187220.rhs
CV. CATUR TUNGGAL-187220.rhs

Tanggal Kirim Hash Key

03 September 2013 18:35 ae20374d630bfa8f17a31006f6d612f2
03 September 2013 18:38 6eelc0fa80a7c0135a5229d5be9178a4

CV.BAHANA KARYA UTAMA CV.BAHANA KARYA UTAMA-187220.rhs 03 September 2013 18:42 4a36849405cd7bfc70f70ba5dd41d69a

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta
CV. KARYA PRIMA

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta

CV. KARYA PRIMA
CV.BAHANA KARYA UTAMA
CV. CATUR TUNGGAL

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta
CV. KARYA PRIMA
Evaluasi Biaya ke-1

Peserta
CV. KARYA PRIMA
Evaluasi Akhir ke-1

Peserta

CV. KARYA PRIMA

Lulus Uraian
L
Lulus Uraian
L 4

tidak upload jaminan penawaran
tidak upload jaminan penawaran

Lulus Uraian

Harga Penawaran
Rp 293.770.000,00

Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 295.420.000,00 L

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 295.420.000,00 '




Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang
CV. KARYA PRIMA

Sanggahan

Sanggahan Pengirim



