SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 196220

Nama Lelang (Lelang Ulang) 68 JI. PLN - Dieng Wetan

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

e-Lelang Pemilihan Langsung

Rp 1.210.000.000,00
Rp 1.210.000.000,00
Cara Pembayaran
Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran

Sumber Pendanaan

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan

* ljin Usaha
ljin Usaha
SBU

IUJK

$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

LUMP_SUM
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Jalan Banyumas km 05 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Klasifikasi
Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Memiliki SPT
tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau
Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Meil 2013, bulan Juni
2013, dan bulan Juli 2013

* Menyesuaikan dalam Dokumen Pengadaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan 03 September 2013 15:55 Oleh null
03 September 2013 15:55 Oleh null

Yang memasukan Dokumen Penawaran hanya 2 Penyedia Jasa

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
1. PLN DIENG.rar 03 September 2013 15:55 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

Jadwal
Akhir

06 September 2013 23:59
08 September 2013 23:59

Mulai

03 September 2013 16:00
03 September 2013 16:15
05 September 2013 10:00 06 September 2013 15:30

05 September 2013 10:00 05 September 2013 11:00

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
05 September 2013 11:15 10 September 2013 09:00
10 September 2013 09:15 12 September 2013 23:59
10 September 2013 10:00 19 September 2013 09:15
10 September 2013 10:00 17 September 2013 14:00
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
10 September 2013 10:00 14 September 2013 14:00
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
10 September 2013 10:00 19 September 2013 09:15
10 September 2013 10:00 17 September 2013 14:30
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
10 September 2013 10:00 14 September 2013 14:30



Alasan
Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

Penetapan pemenang
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

Pengumuman Pemenang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

Masa Sanggah Hasil Lelang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

Penandatanganan Kontrak
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

10 September 2013 10:00 19 September 2013 09:15

10 September 2013 10:00 17 September 2013 14:30
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

10 September 2013 10:00 14 September 2013 14:30
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

19 September 2013 09:20 19 September 2013 09:30

17 September 2013 14:45 19 September 2013 10:00
jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

17 September 2013 14:45 17 September 2013 16:00

jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

16 September 2013 08:30 16 September 2013 14:00
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

19 September 2013 09:35 19 September 2013 12:00

19 September 2013 10:05 19 September 2013 12:00
jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

18 September 2013 08:00 18 September 2013 10:00

jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

17 September 2013 08:00 17 September 2013 10:00
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

19 September 2013 12:05 19 September 2013 14:00

18 September 2013 10:30 18 September 2013 23:59

jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

17 September 2013 10:30 17 September 2013 23:59
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

20 September 2013 08:00 23 September 2013 14:30

19 September 2013 08:00 21 September 2013 14:30

jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

18 September 2013 08:00 20 September 2013 14:30
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

24 September 2013 08:00 24 September 2013 14:30

23 September 2013 08:00 23 September 2013 14:30

jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

21 September 2013 08:00 21 September 2013 14:30
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

25 September 2013 08:00 27 September 2013 14:30

24 September 2013 08:00 26 September 2013 14:30

jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

23 September 2013 08:00 25 September 2013 14:30
panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia 68 JI. PLN - Dieng Wetan
No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Anggota
Nugrahadi, SE, MM 196512011990031007 Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota

Peserta

Peserta
Warna Indah, CV
CV.LENTERA

Putra Mandiri, CV
CV. BIMOLUKAR

Tanggal Daftar

03 September 2013 22:23
03 September 2013 22:26
03 September 2013 22:26
03 September 2013 23:27



CV. RESTU BUMI 03 September 2013 23:58

CV. SETIA KARYA 04 September 2013 00:39
CV. SUKA ABADI 04 September 2013 00:43
CV.SIMBAR AGUNG 04 September 2013 03:14
pilar persada 04 September 2013 10:46
CV. PURI KENCANA 05 September 2013 07:44
CV. SIDOMULYO 05 September 2013 07:45
CV. AJI KURNIA 05 September 2013 07:46
BRAHMANJAYA 06 September 2013 01:11
Wira Sahaja, cv 06 September 2013 11:32
CV. CAHAYA RIZKI 07 September 2013 17:12

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Terjadi perubahan Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan dari yang dulu. Saat sebelum 05 Warn
Retender, SKT Tukang Perkerasan Jalan/Paving masuk menjadi sebuah persyaratan. tetapi saat terjadi Retender, SKT ~ September |-
tersebut tidak digunakan lagi. Padahal item pekerjaan tidak berubah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya... 2013 Lcv
Saran saya, alangkah baiknya Personil inti tersebut tidak dikurangi, kalau ditambahi itu lebih masuk akal. 10:10

a

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

4283220 Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal SKT Tukang Perkerasan 06 September 2013 (g Panitia 68 JI. PLN - Dieng
Jalan/Paving tidak diperlukan 15:30 Wetan

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-196220.rhs 09 September 2013 20:07 467e99e15e384c365891bcal3d91922e8
Putra Mandiri, CV Putra Mandiri, CV-196220.rhs 10 September 2013 02:05 €6847b3c122f84331738d0342381fcfc
Warna Indah, CV cv warna indah-196220.rhs 10 September 2013 01:34 1dfff29a9eb454dd76f2d5f1355ecdc4
CV. SETIA KARYA CV. SETIA KARYA-196220.rhs 09 September 2013 22:10 9771ffa199cdcb8c6fef41571dd50ec6

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
Warna Indah, CV L 4
CV. SETIA KARYA w
CV. AJl KURNIA '

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
Warna Indah, CV w
Putra Mandiri, CV Tidak Melampirkan Jaminan Penawaran
CV. SETIA KARYA L
CV. AJI KURNIA L
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian
Warna Indah, CV w
CV. SETIA KARYA L
CV. AJI KURNIA L
Evaluasi Biaya ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Warna Indah, CV Rp 1.166.229.000,00 Rp 1.166.200.000,00  #*
CV. SETIA KARYA Rp 1.176.500.000,00 Rp 1.176.500.000,00  #*
CV. AJI KURNIA Rp 1.089.301.000,00 Rp 1.089.301.000,00  #*
Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Warna Indah, CV Rp 1.166.200.000,00
CV. SETIA KARYA Rp 1.176.500.000,00

CV. AJI KURNIA Rp 1.089.301.000,00 L




Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang
Warna Indah, CV
CV. SETIA KARYA
CV. AJI KURNIA

Sanggahan
Sanggahan Pengirim



