
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 196220

Nama Lelang (Lelang Ulang) 68 Jl. PLN - Dieng Wetan

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 1.210.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 1.210.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Jalan Banyumas km 05 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SBU Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

IUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Memiliki SPT
tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau
Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Meil 2013, bulan Juni
2013, dan bulan Juli 2013

* Menyesuaikan dalam Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 03 September 2013 15:55 Oleh null

Tanggal Persetujuan 03 September 2013 15:55 Oleh null

Alasan Pembatalan Yang memasukan Dokumen Penawaran hanya 2 Penyedia Jasa

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

1. PLN DIENG.rar 03 September 2013 15:55 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 03 September 2013 16:00 06 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 03 September 2013 16:15 08 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 05 September 2013 10:00 06 September 2013 15:30

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

05 September 2013 10:00 05 September 2013 11:00

Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
Upload Dokumen Penawaran 05 September 2013 11:15 10 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 10 September 2013 09:15 12 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 10 September 2013 10:00 19 September 2013 09:15

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 10 September 2013 10:00 17 September 2013 14:00
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 10 September 2013 10:00 14 September 2013 14:00
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 10 September 2013 10:00 19 September 2013 09:15
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 10 September 2013 10:00 17 September 2013 14:30

Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 10 September 2013 10:00 14 September 2013 14:30



Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
Pembuktian Kualifikasi 10 September 2013 10:00 19 September 2013 09:15

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 10 September 2013 10:00 17 September 2013 14:30
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 10 September 2013 10:00 14 September 2013 14:30
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 19 September 2013 09:20 19 September 2013 09:30
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 17 September 2013 14:45 19 September 2013 10:00

Alasan jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

17 September 2013 14:45 17 September 2013 16:00

Alasan jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 16 September 2013 08:30 16 September 2013 14:00
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Penetapan pemenang 19 September 2013 09:35 19 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 19 September 2013 10:05 19 September 2013 12:00

Alasan
jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

18 September 2013 08:00 18 September 2013 10:00

Alasan
jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 17 September 2013 08:00 17 September 2013 10:00
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Pengumuman Pemenang 19 September 2013 12:05 19 September 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
18 September 2013 10:30 18 September 2013 23:59

Alasan jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 17 September 2013 10:30 17 September 2013 23:59
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Masa Sanggah Hasil Lelang 20 September 2013 08:00 23 September 2013 14:30
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
19 September 2013 08:00 21 September 2013 14:30

Alasan jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 18 September 2013 08:00 20 September 2013 14:30
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 24 September 2013 08:00 24 September 2013 14:30
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
23 September 2013 08:00 23 September 2013 14:30

Alasan
jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 21 September 2013 08:00 21 September 2013 14:30
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Penandatanganan Kontrak 25 September 2013 08:00 27 September 2013 14:30
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
24 September 2013 08:00 26 September 2013 14:30

Alasan
jadwal terlewatkan karena kurang waktu untuk persiapan aplaud
dokumen

Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 23 September 2013 08:00 25 September 2013 14:30
Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia 68 Jl. PLN - Dieng Wetan

No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan

Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Anggota
Nugrahadi, SE, MM 196512011990031007 Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

Warna Indah, CV 03 September 2013 22:23
CV.LENTERA 03 September 2013 22:26
Putra Mandiri, CV 03 September 2013 22:26
CV. BIMOLUKAR 03 September 2013 23:27



CV. RESTU BUMI 03 September 2013 23:58
CV. SETIA KARYA 04 September 2013 00:39
CV. SUKA ABADI 04 September 2013 00:43
CV.SIMBAR AGUNG 04 September 2013 03:14
pilar persada 04 September 2013 10:46
CV. PURI KENCANA 05 September 2013 07:44
CV. SIDOMULYO 05 September 2013 07:45
CV. AJI KURNIA 05 September 2013 07:46
BRAHMANJAYA 06 September 2013 01:11
Wira Sahaja, cv 06 September 2013 11:32
CV. CAHAYA RIZKI 07 September 2013 17:12

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Terjadi perubahan Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan dari yang dulu. Saat sebelum
Retender, SKT Tukang Perkerasan Jalan/Paving masuk menjadi sebuah persyaratan. tetapi saat terjadi Retender, SKT
tersebut tidak digunakan lagi. Padahal item pekerjaan tidak berubah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya...
Saran saya, alangkah baiknya Personil inti tersebut tidak dikurangi, kalau ditambahi itu lebih masuk akal.

05
September
2013
10:10

Warna
Indah,

CV

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

4283220 Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal SKT Tukang Perkerasan
Jalan/Paving tidak diperlukan

06 September 2013
15:30

Panitia 68 Jl. PLN - Dieng
Wetan

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-196220.rhs 09 September 2013 20:07 467e99e15e384c365891bca3d91922e8
Putra Mandiri, CV Putra Mandiri, CV-196220.rhs 10 September 2013 02:05 e6847b3c122f84331738d0342381fcfc
Warna Indah, CV cv warna indah-196220.rhs 10 September 2013 01:34 1dfff29a9eb454dd76f2d5f1355ecdc4
CV. SETIA KARYA CV. SETIA KARYA-196220.rhs 09 September 2013 22:10 9771ffa199cdcb8c6fef41571dd50ec6

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

Warna Indah, CV
CV. SETIA KARYA
CV. AJI KURNIA

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

Warna Indah, CV
Putra Mandiri, CV Tidak Melampirkan Jaminan Penawaran
CV. SETIA KARYA
CV. AJI KURNIA

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

Warna Indah, CV
CV. SETIA KARYA
CV. AJI KURNIA

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Warna Indah, CV Rp 1.166.229.000,00 Rp 1.166.200.000,00
CV. SETIA KARYA Rp 1.176.500.000,00 Rp 1.176.500.000,00
CV. AJI KURNIA Rp 1.089.301.000,00 Rp 1.089.301.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Warna Indah, CV Rp 1.166.200.000,00
CV. SETIA KARYA Rp 1.176.500.000,00
CV. AJI KURNIA Rp 1.089.301.000,00



Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Warna Indah, CV
CV. SETIA KARYA
CV. AJI KURNIA

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


