SUMMARY REPORT

Kode Lelang 221220
Nama Lelang (Lelang Ulang) Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan Watumalang
Keterangan
Agency LPSE Kabupaten Wonosobo
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung
Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur
Anggaran
Nilai Pagu Paket Rp 500.000.000,00
Nilai HPS Paket Rp 500.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL
Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)
* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SBU Kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Syarat Kualifikasi Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Tanda
terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun 2012 dan laporan
masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang dilaporkan bulan
juli 2013, pajak bulan juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013 )

Tanggal Pembuatan 18 September 2013 15:54 Oleh null
Tanggal Persetujuan 18 September 2013 15:54 Oleh null
Alasan Pembatalan Penulisan HPS salah , seharusnya HPS Rp. 500.000.000 tertulis Rp. 50.000.000

Dokumen Lelang

Tanggal -
Nama Dokumen Upload Pengirim
Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan 18 September . . . .
Watumalang.rar 2013 1553 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
Deles_Lumajang_Spesifikasi_Teknis.rar %glsselpéggéber $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
Deles_Lumajang_Gambar.rar %glsseféggéber $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
. . 18 September . . ) .
Deles_Lumajang_Df Kuantitas_Dan_Harga.rar 2013 15:53 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
Tahapan Mulai Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi 18 September 2013 16:30 21 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 18 September 2013 16:35 21 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 21 September 2013 11:00 21 September 2013 12:00
Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 21 September 2013 10:00 21 September 2013 11.00
Alasan
Upload Dokumen Penawaran 21 September 2013 11:05 24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 25 September 2013 09:00 28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:00

Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan

jangka waktu evaluasi yang ada

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:30
Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30

Alasan



Alasan Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan
jangka waktu evaluasi yang ada

Pembuktian Kualifikasi 26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:30
Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30
Alasan Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan

jangka waktu evaluasi yang ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 30 September 2013 13:45 30 September 2013 23:59
Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 30 September 2013 13:45 30 September 2013 15:30
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan Klarifikasi

Penetapan pemenang 01 Oktober 2013 09:00 01 Oktober 2013 12:00
Pengumuman Pemenang 01 Oktober 2013 12:30 01 Oktober 2013 14:30
Masa Sanggah Hasil Lelang 02 Oktober 2013 08:30 04 Oktober 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 05 Oktober 2013 08:30 05 Oktober 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 07 Oktober 2013 08:30 09 Oktober 2013 14:30
Nama Kepanitiaan Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang
No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota

Peserta Tanggal Daftar

pilar persada 19 September 2013 09:23
CV. PURI KENCANA 19 September 2013 11:40
CV. KARYA PRIMA 19 September 2013 16:21
CV. BERKAH SEKAWAN 19 September 2013 18:27
CV.RAHAYU 19 September 2013 21:47
CV BINTANG SEMBILAN 20 September 2013 07:33
CV. ABDIMAS 20 September 2013 10:28

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta
Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV BINTANG SEMBILAN  CV BINTANG SEMBILAN-221220.rhs 23 September 2013 19:46  e67d773e29b83f31d8de54fc3c8dcd72
CV.RAHAYU CV.RAHAYU-221220.rhs 23 September 2013 14:15  e5ca01db23cad7671a108e13427284ff
CV. ABDIMAS CV. ABDIMAS-221220.rhs 23 September 2013 15:20  8e940ecf0f59a66d2e6af428ebfla66f

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV BINTANG SEMBILAN '

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV.RAHAYU jaminan penawaran tidak dilampirkan
CV BINTANG SEMBILAN L'
CV. ABDIMAS jaminan penawaran tidak dilampirkan
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian
CV BINTANG SEMBILAN L

Evaluasi Biaya ke-1



Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV BINTANG SEMBILAN Rp 495.186.000,00 Rp 495.186.000,00 v

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV BINTANG SEMBILAN Rp 495.186.000,00 v

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang
CV BINTANG SEMBILAN

SEULLEGEY

Sanggahan Pengirim



