SUMMARY REPORT

Kode Lelang
Nama Lelang (Lelang Ulang)
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

226220
Aspal Jalan Semayu - Balekambang

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 750.000.000,00

Rp 750.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Perusahaan Kecil
Jalan Banyumas km 05 Kalierang Selomerto - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
IUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
SBU Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun 2012 dan
laporan masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang
dilaporkan bulan juli 2013, pajak bulan juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013 )

18 September 2013 14:59 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
18 September 2013 14:59 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Dari 3 (tiga) penawar yang masuk tidak ada yang memenuhi persyaratan

Dokumen Lelang

Nama Dokumen

SPEK JALAN PDF.pdf

SEMAYU BALEKAMBANG cover.pdf
SEMAYU BALEKAMBANG 5.pdf
SEMAYU BALEKAMBANG 4.pdf
SEMAYU BALEKAMBANG 3.pdf
SEMAYU BALEKAMBANG 2.pdf
SEMAYU BALEKAMBANG 1.pdf

ANALIS JALAN.pdf

2, RAB SEMAYU BALEKAMBANG.pdf

1. REKAP SEMAYU BALEKAMBNAG.pdf
Jalan Semayu - Balekambang retender.pdf
ADENDUM BD BANPROV.pdf

Tanggal Upload

18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
18 September 2013 14:59
21 September 2013 10:52

Pengirim
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 18 September 2013 15:00 21 September 2013 11:00
Download Dokumen Pengadaan 18 September 2013 15:10 21 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 21 September 2013 10:00 21 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 21 September 2013 11:05 24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 25 September 2013 07:45 30 September 2013 08:00
Evaluasi penawaran 25 September 2013 08:00 30 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 25 September 2013 08:00 30 September 2013 09:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 25 September 2013 08:00 30 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 25 September 2013 08:00 30 September 2013 09:00



Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai

Pembuktian Kualifikasi 25 September 2013 08:00 30 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 25 September 2013 08:00 30 September 2013 09:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 30 September 2013 13:10 30 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 30 September 2013 09:10 30 September 2013 23:59
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai
Penetapan pemenang 01 Oktober 2013 08:00 01 Oktober 2013 10:00
Pengumuman Pemenang 01 Oktober 2013 10:05 01 Oktober 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 02 Oktober 2013 00:00 04 Oktober 2013 10:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 05 Oktober 2013 08:00 06 Oktober 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak 07 Oktober 2013 08:00 09 Oktober 2013 14:00
Nama Kepanitiaan Panitia Aspal Jalan Semayu-Balekambang
No SK 900/1109/2013
Nama NIP Jabatan
Indro Noegrahadi, S.Sos., M.Si. 196611071990031007 Anggota
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 197004251998031005 Ketua
Nugrahadi, SE, MM 196512011990031007 Anggota
Peserta Tanggal Daftar
CV. DIENG ARTHA MAS 18 September 2013 15:12
CV. PURI KENCANA 18 September 2013 15:39
pilar persada 19 September 2013 09:23
CV. BERKAH SEKAWAN 19 September 2013 10:07
CV. DIENG POWER 19 September 2013 10:15
CV. GUNUNG JATI 19 September 2013 10:18
CV. DUTA KENCANA 19 September 2013 10:23
CV. WAHYU KARYA AGUNG 19 September 2013 10:26
CV. KARYA PRIMA 19 September 2013 16:15
CV.RAHAYU 19 September 2013 21:48

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Pada dokumen awal tentang Tata Cara Pembayaran disebutkan dengan cara Lumpsum. Revisi : 21 September (g Panitia Aspal Jalan
Tata cara pembayaran dengan cara gabungan yaitu Lumpsum dan Harga Satuan. 201310:36  Semayu-Balekambang

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV. WAHYU KARYA AGUNG CV. WAHYU KARYA AGUNG-226220.rhs 24 September 2013 21:18 d5661b70d817b6aa6dae63e0438520f4
CV. GUNUNG JATI CV. GUNUNG JATI-226220.rhs 24 September 2013 20:56 ¢903d285d76f6c0474deb27faach5420
CV. DIENG ARTHA MAS CV. DIENG ARTHA MAS-226220.rhs 24 September 2013 16:57 6400932d0dflaalf328942fd5d30059d

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. DIENG ARTHA MAS W

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. DIENG ARTHA MAS L
CV. GUNUNG JATI Gugur. Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
CV. WAHYU KARYA AGUNG Gugur. Tidak melampirkan Jaminan Penawaran

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian



CV. DIENG ARTHA MAS il

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV. DIENG ARTHA MAS Rp 742.598.000,00 Rp 742.598.000,00 v
Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV. DIENG ARTHA MAS Rp 742.598.000,00 w
Peserta Pemenang

CV. DIENG ARTHA MAS

SEU[sELET

Sanggahan Pengirim



