SUMMARY REPORT

Kode Lelang 250220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Aspal Jalan Karangsari - Tracap Kec. Kaliwiro

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur

Rp 500.000.000,00

Rp 500.000.000,00

Cara Pembayaran
Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Perusahaan Kecil

Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir

Pajak Tahunan : Tahun 2012 Pajak Bulanan ; Bulan Juni terlapor Juli 2013, bulan Juli terlapor

Agustus 2013 dan Bulan Agustus terlapor September 2013

02 Oktober 2013 15:02 Oleh Wahyudi, ST, MT
02 Oktober 2013 15:02 Oleh Wahyudi, ST, MT
Tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

02 Oktober 2013 15:02 Wahyudi, ST, MT
02 Oktober 2013 15:02 Wahyudi, ST, MT
02 Oktober 2013 15:02 Wahyudi, ST, MT
02 Oktober 2013 15:02 Wahyudi, ST, MT

SPEK Jalan.rar

GAMBAR Karangsari Tracap.rar

BQ KARANGSARI TRACAP.rar

BD_Aspal Jalan Karangsari - Tracap Kecamatan Kaliwiro.pdf

NETIEL
Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Penetapan pemenang
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Pengumuman Pemenang

02 Oktober 2013 15:30
02 Oktober 2013 15:45
05 Oktober 2013 10:00
05 Oktober 2013 12:00
10 Oktober 2013 09:15
10 Oktober 2013 12:00
10 Oktober 2013 12:00

08 Oktober 2013 23:59
09 Oktober 2013 23:59
05 Oktober 2013 11:00
10 Oktober 2013 09:00
16 Oktober 2013 23:59
19 Oktober 2013 13:00
17 Oktober 2013 13:00

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

10 Oktober 2013 12:00
10 Oktober 2013 12:00

19 Oktober 2013 13:00
17 Oktober 2013 13:00

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan Klarifikasi penawaran

10 Oktober 2013 12:00
10 Oktober 2013 12:00

19 Oktober 2013 13:00
17 Oktober 2013 13:00

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan Klarifikasi penawaran

19 Oktober 2013 12:30
17 Oktober 2013 12:30

19 Oktober 2013 13:15
17 Oktober 2013 13:15

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

19 Oktober 2013 13:20
17 Oktober 2013 13:20

19 Oktober 2013 13:40
17 Oktober 2013 13:40

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

19 Oktober 2013 13:50

19 Oktober 2013 23:59



Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Masa Sanggah Hasil Lelang
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Penandatanganan Kontrak
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan

17 Oktober 2013 13:50 17 Oktober 2013 23:59
Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan Klarifikasi penawaran
20 Oktober 2013 00:00 23 Oktober 2013 23:59
20 Oktober 2013 00:00 24 Oktober 2013 23:59
Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
18 Oktober 2013 00:00 21 Oktober 2013 23:59
Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
24 Oktober 2013 08:00 24 Oktober 2013 14:00
25 Oktober 2013 08:00 25 Oktober 2013 14:00
Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
22 Oktober 2013 08:00 22 Oktober 2013 14:00
Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan Klarifikasi penawaran
25 Oktober 2013 08:00 28 Oktober 2013 14:00
26 Oktober 2013 08:00 29 Oktober 2013 14:00
Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
23 Oktober 2013 08:00 26 Oktober 2013 14:00
Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal Jalan Karangsari - Tracap Kec. Kaliwiro
No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan
Afton Riza Fasani, ST 197310052006041015 Sekretaris
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua
Suprayitno, SH 196606171986031005 Anggota
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Anggota
Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota

Peserta

Peserta

CV. DIENG ARTHA MAS

CV. GUNUNG JATI

CV. DIENG POWER

CV. DUTA KENCANA

CV. WAHYU KARYA AGUNG
Putra Mandiri, CV
YUDATAMA

Teguh Karya

cv.alba mas

CV. BANGKIT ARISKA

Tanggal Daftar

02 Oktober 2013 15:57
03 Oktober 2013 05:29
03 Oktober 2013 05:32
03 Oktober 2013 05:34
03 Oktober 2013 05:36
03 Oktober 2013 21:18
09 Oktober 2013 09:27
09 Oktober 2013 09:28
09 Oktober 2013 09:29
09 Oktober 2013 09:30

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian

Penjelasan Panitia
Uraian

Tanggal Pengirim

Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File

CV. GUNUNG JATI
CV. DIENG POWER
CV. DUTA KENCANA

CV. GUNUNG JATI-250220.rhs
CV. DIENG POWER-250220.rhs
CV. DUTA KENCANA-250220.rhs

Tanggal Kirim
08 Oktober 2013 12:16
08 Oktober 2013 07:07
09 Oktober 2013 10:58

Hash Key
031a2e6ae6270caf44df144d0b8864e2
¢50dfa0b73c006609fd3f1b63d6af915
3eafedd881b40ffad472410225bbfbd4

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta
CV. DUTA KENCANA

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta

CV. GUNUNG JATI

CV. DIENG POWER

CV. DUTA KENCANA

Lulus Uraian
L
Lulus Uraian
- Tidak melampirkan/mengupload scan surat jaminan penawaran
L
L



Evaluasi Teknis ke-1

Peserta
CV. DIENG POWER
CV. DUTA KENCANA
Evaluasi Biaya ke-1
Peserta
CV. DUTA KENCANA
Evaluasi Akhir ke-1
Peserta

CV. DUTA KENCANA

Lulus Uraian

- Tidak melampirkan/mengupload personil inti SKT SKT Juru Ukur
Kuantitas Pek. Jalan/Jembatan atau Juru Ukur Pekerjaan
Jalan/Jembatan - Tidak melampirkan/mengupload daftar dan bukti
peralatan utama yang dibutuhkan - Tidak melampirkan/mengupload
dukungan bank

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 495.115.000,00 Rp 495.115.000,00 o

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 495.115.000,00 v

Pengumuman Pemenang

Peserta
CV. DUTA KENCANA

Pemenang

SEULLEGEY

Pengirim



