
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 267220

Nama Lelang Dam Pengendali RT 01 RW 05 Ds. Dempel Kec. Kalibawang. Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 100.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 100.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kalibawang - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Klasifikasi Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
SPT Tahunan 2012 dan telah malunasi pajak/pph 3 bulan terakhir yaitu bulan Juli dilaporkan
bulan Agustus , Bulan Agustus dilaporkan bulan september dan bulan September dalporkan
bulan Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 29 Oktober 2013 18:08 Oleh null

Tanggal Persetujuan 29 Oktober 2013 18:09 Oleh null

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

6. SBD.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
7. Spesifikasi Teknis Air.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
DEMPEL XBAWANG-2Model.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
DEMPEL XBAWANG-1Model.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
1. Rekapitulasi BoQ.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
2. BoQ.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
5. Analis Harga Satuan Pekerjaan.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
3. Daftar Harga Upah dan Bahan.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 29 Oktober 2013 18:30 31 Oktober 2013 19:30
Download Dokumen Pengadaan 29 Oktober 2013 18:35 31 Oktober 2013 19:30
Pemberian Penjelasan 01 November 2013 11:00 01 November 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran 01 November 2013 13:00 06 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 07 November 2013 09:00 09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 07 November 2013 10:00 14 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 07 November 2013 10:15 14 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi 07 November 2013 10:15 14 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 15 November 2013 08:00 15 November 2013 10:00
Penetapan pemenang 15 November 2013 10:05 15 November 2013 11:30

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

15 November 2013 10:05 15 November 2013 23:59

Alasan agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender

Pengumuman Pemenang 15 November 2013 11:35 15 November 2013 23:59



Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

16 November 2013 08:00 16 November 2013 23:59

Alasan
agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender

Masa Sanggah Hasil Lelang 16 November 2013 08:00 19 November 2013 23:59
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
18 November 2013 08:00 20 November 2013 23:59

Alasan
agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 20 November 2013 08:00 20 November 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
21 November 2013 08:00 21 November 2013 14:00

Alasan agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender

Penandatanganan Kontrak 21 November 2013 08:00 25 November 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
22 November 2013 08:00 25 November 2013 14:00

Alasan agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Dam Pengendali RT.01 RW.05 Ds.Dempel Kec.Kalibawang Kab.Wonosobo

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Anggota
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. CIPTA KARYA 29 Oktober 2013 20:18
CV. RESTU BUMI 29 Oktober 2013 20:30
CV. SIDOMULYO 30 Oktober 2013 08:16
CV.LENTERA 30 Oktober 2013 12:09
CV. AJI KURNIA 31 Oktober 2013 14:13
CV. PURI KENCANA 31 Oktober 2013 14:21

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Ralat Pengumuman, 1. cara Pembayaran yang semula Lumpsum menjadi
Gabungan Lump Sum dan harga Satuan

01 November
2013 11:02

Dam Pengendali RT.01 RW.05 Ds.Dempel
Kec.Kalibawang Kab.Wonosobo

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. PURI KENCANA CV. PURI KENCANA-267220.rhs 06 November 2013 23:38 61fe66f1cc985dad854f90c1ad73e2f3
CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO-267220.rhs 06 November 2013 23:58 def8f7ef50170b7dfd9bc1a9c1458317
CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-267220.rhs 06 November 2013 23:43 0bdc276760750722fbc50d7e38ce78e8

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO
CV. AJI KURNIA Tidak melampirkan surat penawaran
CV. PURI KENCANA Tidak melampirkan surat penawaran

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO



Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO Rp 99.568.000,00 Rp 99.568.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO Rp 99.568.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. SIDOMULYO

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


