
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 359220

Nama Lelang Senderan Dsn. Wonosroyo Ds.Tempurejo Kec.Kalibawang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 100.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 100.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Bidang Sipil Klasifikasi Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Tanggal Pembuatan 30 Oktober 2013 19:52 Oleh Afton Riza Fasani, ST

Tanggal Persetujuan 30 Oktober 2013 21:46 Oleh Afton Riza Fasani, ST

Alasan Pembatalan Semua dokumen penawaran yang masuk tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis Mengingat waktu yang tersedia tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pelelangan ulang.

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Senderan Dsn Wonosroyo Ds Tempurejo.rar 30 Oktober 2013 19:52 Sugeng, ST

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 30 Oktober 2013 22:00 05 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 30 Oktober 2013 22:30 06 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 02 November 2013 09:00 02 November 2013 10:00
Upload Dokumen Penawaran 02 November 2013 12:00 08 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 08 November 2013 09:15 13 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 09 November 2013 00:00 16 November 2013 13:00

Perubahan Oleh Sugeng, ST 09 November 2013 00:00 14 November 2013 13:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 09 November 2013 00:00 16 November 2013 13:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST 09 November 2013 00:00 14 November 2013 13:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Pembuktian Kualifikasi 09 November 2013 00:00 16 November 2013 13:00

Perubahan Oleh Sugeng, ST 09 November 2013 00:00 14 November 2013 13:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 16 November 2013 12:45 16 November 2013 13:30
Perubahan Oleh Sugeng, ST 14 November 2013 12:45 14 November 2013 13:30

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Penetapan pemenang 16 November 2013 13:35 16 November 2013 14:00

Perubahan Oleh Sugeng, ST 14 November 2013 13:35 14 November 2013 14:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran



Pengumuman Pemenang 16 November 2013 14:05 16 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST 14 November 2013 14:05 14 November 2013 23:59

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 17 November 2013 00:00 20 November 2013 23:59

Perubahan Oleh Sugeng, ST 15 November 2013 00:00 18 November 2013 23:59
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 21 November 2013 08:00 21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST 19 November 2013 08:00 19 November 2013 14:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Penandatanganan Kontrak 22 November 2013 08:00 23 November 2013 14:00

Perubahan Oleh Sugeng, ST 20 November 2013 08:00 23 November 2013 14:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Senderan Dsn. Wonosroyo Ds.Tempurejo Kec.Kalibawang Kab. Wonosobo8

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Nugroho Seto, S.Sos. 197108261997031001 Anggota
Afton Riza Fasani, ST 197310052006041015 Ketua
Sugeng, ST 197910232005021007 Sekretaris

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. SIDOMULYO 31 Oktober 2013 08:24
CV.LENTERA 31 Oktober 2013 10:28
CV. AJI KURNIA 31 Oktober 2013 14:18
CV. PURI KENCANA 31 Oktober 2013 14:20
CV.RAHAYU 01 November 2013 12:29
CV BINTANG SEMBILAN 01 November 2013 12:47
cv tri sakti 01 November 2013 19:15

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-359220.rhs 07 November 2013 15:30 5f84ec49efd3d1dca816ce806bfd3d8b
CV. PURI KENCANA CV. PURI KENCANA-359220.rhs 07 November 2013 15:41 f7ed27815ee28a75b3044e8c73eafb2d
CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO-359220.rhs 07 November 2013 15:58 29d57b350bc6812ca18f41a14d282cd0

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO
CV. AJI KURNIA
CV. PURI KENCANA

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO Metode pelaksanaan tidak sesuai
CV. AJI KURNIA Metode pelaksanaan tidak sesuai
CV. PURI KENCANA Metode pelaksanaan tidak sesuai

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim




