SUMMARY REPORT

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

Alasan Pembatalan

369220
Aspal Jalan Dsn Lembusari Desq Purwosari Kec.Kaliwiro Kab.Wonosobo

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 200.000.000,00
Rp 200.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Perusahaan Kecil

Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Bidang Sipil Klasifikasi Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

30 Oktober 2013 22:41 Oleh Afton Riza Fasani, ST

30 Oktober 2013 22:46 Oleh Afton Riza Fasani, ST

Semua dokumen penawaran yang masuk tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis Mengingat waktu yang tersedia tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pelelangan ulang.

Dokumen Lelang

Jadwal

Nama Dokumen
ASPAL JALAN Dsn LEMBUSARI Ds PURWOSARI KEC. KALIWIRO.rar

Tanggal Upload
30 Oktober 2013 22:41

Pengirim
Sugeng, ST

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Penetapan pemenang
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan

Mulai

30 Oktober 2013 22:55

30 Oktober 2013 23:00

02 November 2013 11:00
02 November 2013 14:00
08 November 2013 09:15
09 November 2013 00:00
09 November 2013 00:00

Akhir

05 November 2013 23:59
06 November 2013 23:59
02 November 2013 12:00
08 November 2013 09:00
13 November 2013 23:59
16 November 2013 13:00
14 November 2013 13:00

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan Klarifikasi penawaran

09 November 2013 00:00
09 November 2013 00:00

16 November 2013 13:00
14 November 2013 13:00

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

09 November 2013 00:00
09 November 2013 00:00

16 November 2013 13:00
14 November 2013 13:00

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

16 November 2013 12:45
14 November 2013 12:45

16 November 2013 13:30
14 November 2013 13:30

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

16 November 2013 13:35
14 November 2013 13:35

16 November 2013 14:00
14 November 2013 14:00

Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran



Pengumuman Pemenang 16 November 2013 14:05 16 November 2013 23:59

Perubahan Oleh Sugeng, ST 14 November 2013 14:05 14 November 2013 23:59

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 17 November 2013 00:00 20 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST 15 November 2013 00:00 18 November 2013 23:59

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 21 November 2013 08:00 21 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST 19 November 2013 08:00 19 November 2013 14:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran
Penandatanganan Kontrak 22 November 2013 08:00 23 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Sugeng, ST 20 November 2013 08:00 23 November 2013 14:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi penawaran

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal JI Dsn Lembusari Ds Purwosari Kec.Kaliwiro Kab.Wonosobo
No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan
Nugroho Seto, S.Sos. 197108261997031001 Anggota
Sugeng, ST 197910232005021007 Sekretaris
Afton Riza Fasani, ST 197310052006041015 Ketua

Peserta Tanggal Daftar

CV. SIDOMULYO 31 Oktober 2013 08:23
CV.LENTERA 31 Oktober 2013 10:27
CV. AJI KURNIA 31 Oktober 2013 14:17
CV. PURI KENCANA 31 Oktober 2013 14:20

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV. PURI KENCANA CV. PURI KENCANA-369220.rhs 07 November 2013 17:10 495e569060e73f4d779361ebffb9b8a2
CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO0-369220.rhs 07 November 2013 16:35 al6la2e745aa41f8779ad8c6d290b4b2
CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-369220.rhs 07 November 2013 17:35 958153cc558a93cbe79chbede73c4fc3f

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. SIDOMULYO W
CV. AJI KURNIA Scan Jaminan Penawaran tidak ada
CV. PURI KENCANA W
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian
- Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak ada - Peralatan minimal tidak
CV. SIDOMULYO sesuai (kurang dr yang ditetapkan) - Metode pelaksanaan tidak sesuai
(LPA klas B)
- Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak ada - Peralatan minimal tidak
CV. PURI KENCANA sesuai (kurang dr yang ditetapkan) - Metode pelaksanaan tidak sesuai
(LPA Kklas B)

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

SEULLEGED

Sanggahan Pengirim






