SUMMARY REPORT

Informasi Lelang
Kode Lelang 383220

Nama Lelang

Wonosobo
Keterangan
Agency LPSE Kabupaten Wonosobo
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung
Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Rp 150.000.000,00

Rp 150.000.000,00

Cara Pembayaran

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kecamatan Kalibawang - Wonosobo (Kab.)

* |jin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Bidang SIPIL

Senderan dan Pavingisasi RT1 RW5 Dk Grogol Ds.Karangsambung Kec. Kalibawang Kab.

LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan 31 Oktober 2013 12:23 Oleh Wahyudi, ST, MT

Tanggal Persetujuan 31 Oktober 2013 12:24 Oleh Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan

- Dari semua yang mendaftar tidak ada yang memasukan dokumen penawaran - Dari Kajian waktu

pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang

Dokumen Lelang

Tanggal Upload

31 Oktober 2013 12:23
31 Oktober 2013 12:23

Nama Dokumen

SBD_SenderandanPavingisasi_RT1RW5Grogol_KarangsambungKalibawang.pdf
Senderan_Paving RT1RWS5 Grogol Karangsambung.rar

Jadwal

Tahapan Mulai

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Oktober 2013 17:00

Download Dokumen Pengadaan 31 Oktober 2013 17:30

Pemberian Penjelasan 04 November 2013 10:00
Upload Dokumen Penawaran 04 November 2013 13:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 09 November 2013 09:30
Evaluasi penawaran 09 November 2013 13:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 09 November 2013 13:00
Pembuktian Kualifikasi 09 November 2013 13:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 November 2013 14:20
Penetapan pemenang 18 November 2013 14:35
Pengumuman Pemenang 18 November 2013 15:00
Masa Sanggah Hasil Lelang 19 November 2013 00:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 22 November 2013 08:00
Penandatanganan Kontrak 23 November 2013 09:00

Kepanitiaan
Nama Kepanitiaan
No SK 900 /1109/2013

Akhir

03 November 2013 23:59
08 November 2013 23:59
04 November 2013 11:00
09 November 2013 09:00
12 November 2013 23:59
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:30
18 November 2013 14:55
18 November 2013 23:59
21 November 2013 23:59
22 November 2013 14:30
25 November 2013 14:00

Panitia Senderan & Paving RT1 RW5 Dk Grogol Ds.Karangsam-bung Kalibawang

Pengirim
Wahyudi, ST, MT
Wahyudi, ST, MT



Nama NIP Jabatan

Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota

Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua

Suprayitno, SH 196606171986031005 Sekretaris
Peserta Tanggal Daftar

CV. PUTRA KEMBAR 31 Oktober 2013 21:00

CV. KARYA PUTRA 31 Oktober 2013 21:00

CV.BAHANA KARYA UTAMA 31 Oktober 2013 21:02

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:23

CV. SIDOMULYO 05 November 2013 18:37

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta
Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

EESINSEIES]

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

SEULLELE
Sanggahan Pengirim



