SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 400220

Nama Lelang Rehab Jalur Irigasi Pete Kec. Wonosobo
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 200.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 200.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kecamatan Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Bidang SIPIL

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

31 Oktober 2013 15:11 Oleh Wahyudi, ST, MT

31 Oktober 2013 15:11 Oleh Wahyudi, ST, MT

- Dari semua yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran tidak ada yang lulus
administrasi dan teknis - Dari Kajian waktu pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang
lelang

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

SBD_RehabJalurlrigasi_PeteWonosobo.pdf 31 Oktober 2013 15:11 Wahyudi, ST, MT
RehabJalurlrigasi_PeteWonosobo.rar 31 Oktober 2013 15:11 Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan

NEGEL

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan
Nama Kepanitiaan
No SK

Mulai

31 Oktober 2013 17:00

31 Oktober 2013 17:30

04 November 2013 10:00
04 November 2013 13:00
09 November 2013 09:30
09 November 2013 13:00
09 November 2013 13:00
09 November 2013 13:00
18 November 2013 14:20
18 November 2013 14:35
18 November 2013 15:00
19 November 2013 00:00
22 November 2013 08:00
23 November 2013 09:00

Panitia Rehab Jalur Irigasi Pete Kec. Wonosobo
900 /1109/2013

Akhir

03 November 2013 23:59
08 November 2013 23:59
04 November 2013 11:00
09 November 2013 09:00
12 November 2013 23:59
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:30
18 November 2013 14:55
18 November 2013 23:59
21 November 2013 23:59
22 November 2013 14:30
25 November 2013 14:00



Nama NIP Jabatan

Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua

Suprayitno, SH 196606171986031005 Sekretaris

Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota
Peserta Tanggal Daftar

CV. RAHARDJO 01 November 2013 09:09

Teguh Karya 01 November 2013 10:45

CV. BANGKIT ARISKA 01 November 2013 10:47

YUDATAMA 01 November 2013 10:48

cv.alba mas 01 November 2013 10:49

MITRA USAHA MANDIRI 01 November 2013 10:59

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:21

CV.RAHAYU 04 November 2013 20:19

CV. SIDOMULYO 05 November 2013 18:38

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta
Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
MITRA USAHA MANDIRI  MITRA USAHA MANDIRI-400220.rhs 07 November 2013 16:50  edb25bca248bbe058ec114a88b8dbef4
YUDATAMA YUDATAMA-400220.rhs 07 November 2013 20:41  25e9132d22f5c1f9af57b21d28fad5d1
Teguh Karya Teguh Karya-400220.rhs 07 November 2013 17:54  04d65722651dbbb9d130c6deb49fd635

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

SEULLEGEY
Sanggahan Pengirim



