SUMMARY REPORT

Kode Lelang 420220

Nama Lelang Aspal Jalan Dusun Luwihan - Bakalan Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 200.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 200.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kecamatan Kalikajar - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Bidang SIPIL

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan 01 November 2013 15:58 Oleh Wahyudi, ST, MT

01 November 2013 15:58 Oleh Wahyudi, ST, MT

- Dari semua yang mendaftaryang memasukan dokumen penawaran tidak ada yang lulus evaluasi
administrasi dan teknis - Dari Kajian waktu pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang
lelang

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DP_ASPALJALANDSNLUWIHAN-BAKALANDSKEMBARANKEC. KALIKAJAR.pdf 01 November 2013 15:58  Wahyudi, ST, MT
ASPALJALAN_DUSUN LUWIHAN - BAKALAN DS KEMBARAN KEC. KALIKAJAR.zip 01 November 2013 15:58  Wahyudi, ST, MT

Tanggal Persetujuan

Alasan Pembatalan

NEGIWEL

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT
Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT
Alasan
Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT
Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT

Mulai

01 November 2013 19:00
01 November 2013 19:30
06 November 2013 10:00
06 November 2013 13:00
11 November 2013 09:30
11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00

Akhir

04 November 2013 23:59
10 November 2013 23:59
06 November 2013 11:00
11 November 2013 09:00
14 November 2013 23:59
21 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00

panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00

21 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00

panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00

21 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00

panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

21 November 2013 14:20
20 November 2013 14:20

21 November 2013 14:30
20 November 2013 14:30

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran



Penetapan pemenang 21 November 2013 14:35 21 November 2013 14:55

Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 20 November 2013 14:35 20 November 2013 14:55

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Pengumuman Pemenang 21 November 2013 15:00 21 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 20 November 2013 15:00 20 November 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 22 November 2013 00:00 25 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 21 November 2013 00:00 23 November 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 26 November 2013 08:00 26 November 2013 14:30
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 25 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Penandatanganan Kontrak 27 November 2013 11:00 28 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 25 November 2013 11:00 27 November 2013 14:00

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal JI Dsn Luwihan-Bakalan Ds Kembaran Kec.Kalikajar
No SK 900 /1109/2013
Nama NIP Jabatan
SUDARTO 196304291985031006 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua
Suprayitno, SH 196606171986031005 Sekretaris
Peserta Tanggal Daftar
CV. SURYA PERDANA ABADI 01 November 2013 20:54
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:18
CV KARTIKA ANUGRAH 02 November 2013 22:34
cv.ciptaabdi nusantara 03 November 2013 11:31
CV TERATAI MAS 04 November 2013 12:42
CV.LENTERA 09 November 2013 07:27

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV TERATAI MAS CV TERATAI MAS-420220.rhs 09 November 2013 19:37 ed2fb6bfbd5ecc68a9eca80ab7bb6810
CV. SURYA PERDANA ABADI CV. SURYA PERDANA ABADI-420220.rhs 09 November 2013 19:06 bb4bfdab648d035edd94ff9f26950014
CV KARTIKA ANUGRAH CV KARTIKA ANUGRAH-420220.rhs 09 November 2013 20:07 7e575b269891a8f23ee24c9bc4ba8431

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim



