
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 421220

Nama Lelang Peningkatan Jalan Desa Sudungdewo Kec. Kertek Kab. Wsb

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 170.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 170.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kecamatan Kertek - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Bidang SIPIL

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Tanggal Pembuatan 01 November 2013 16:05 Oleh Wahyudi, ST, MT

Tanggal Persetujuan 01 November 2013 16:05 Oleh Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan - Dari semua yang mendaftar tidak ada yang memasukan dokumen penawaran - Dari Kajian waktu
pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DP_Peningk.Jl.Ds.Sudungdewo.pdf 01 November 2013 16:05 Wahyudi, ST, MT
PENINGKATAN JALAN DESA SUDUNGDEWO KEC. KERTEK KAB. WONOSOBO.zip 01 November 2013 16:05 Wahyudi, ST, MT

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 01 November 2013 19:00 04 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 01 November 2013 19:30 10 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 06 November 2013 10:00 06 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 06 November 2013 13:00 11 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 11 November 2013 09:30 14 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 11 November 2013 13:00 20 November 2013 14:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 11 November 2013 13:00 20 November 2013 14:00
Pembuktian Kualifikasi 11 November 2013 13:00 20 November 2013 14:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 20 November 2013 14:20 20 November 2013 14:30
Penetapan pemenang 20 November 2013 14:35 20 November 2013 14:55
Pengumuman Pemenang 20 November 2013 15:00 20 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 21 November 2013 00:00 23 November 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 25 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 25 November 2013 11:00 27 November 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Peningkatan Jalan Desa Sudungdewo Kec. Kertek Kab. Wonosobo



No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Suprayitno, SH 196606171986031005 Sekretaris
Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:18
Teguh Karya 02 November 2013 14:28
CV. SURYA PERDANA ABADI 02 November 2013 18:57
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 18:36
MANDALA BIMA PUTRA 06 November 2013 23:49
CV.LENTERA 09 November 2013 07:27

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


