SUMMARY REPORT
| nformasitelang . |

Informasi Lelang

Kode Lelang

Nama Lelang (Lelang Ulang)

Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

133220
"Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran”

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Wonosobo
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 915.385.000,00
Rp 910.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Perusahaan Kecil

Desa Siwuran Kecamatan Garung - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
Bidang Arsitektur Sub Bidang Bangunan
SBU A
Komersial
SIUIK Bidang Arsitektural Sub Bidang Bangunan

Komersial

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Laporan Pajak Tahunan : Tahun 2012 Laporan Pajak Bulanan : Bulan April 2013 terlapor Mei
2013, Bulan Mei 2013 terlapor Juni 2013, Bulan Juni 2013 terlapor Juli 2013.

* Memiliki pengalaman di bidang arsitektur.

* Memiliki personil tenaga terampil : 1. Pelaksana : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan STM/SMK
bangunan, melampirkan fc ijazah, memiliki SKT pelaksana bangunan genung/pekerjaan gedung
yang masih berlaku dengan melampirkan SKT, pengalaman minimal 3 tahun; 2. Quantity
surveyor : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan STM/SMK bangunan, melampirkan fc ijazah,
memiliki SKT Juru Ukur kuantitas Gedung yang masih berlaku dengan melampirkan SKT; 3.
Administrasi : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan SLTA/STM/SMK, melampirkan fc ijazah,
pengalaman minimal 3 tahun; 4. Logistik : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan SLTA/STM/SMK,
melampirkan fc ijazah, pengalaman minimal 3 tahun.

* Memiliki peralatan minimal : 1. Concrete Mixer/Beton molen 2 unit; 2. Concrete vibrator 1 unit; 3.
Truck 1 unit; 4. Stamper 1 unit; 5. Pompa air 1 unit.

* Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp.
91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah)

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

27 Juli 2013 10:54 Oleh Tri Handoyo, SE MM
27 Juli 2013 10:55 Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan Pembatalan

Nama Dokumen

4 Daftar_Kuantitas_Dan_Harga_Rehab_Pasar_Sayur_Mayur_Siwuran.rar
2_Gambar_Rehab_Pasar_Sayur_Mayur_Siwuran.rar
3_Spesifikasi_Teknis_Pasar_Siwuran_Lelang_Ulang.rar
1_Dokumen_Pengadaan_Rehab_Pasar_Sayur_Mayur_Siwuran_Umum.rar

27 Juli 2013 10:54
27 Juli 2013 10:54
27 Juli 2013 10:54
27 Juli 2013 10:54

Dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang tidak memenuhi persyaratan teknis

Dokumen Lelang

Tanggal Upload

Pengirim
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM

Jadwal

Tahapan Mulai
Pengumuman Pascakualifikasi 27 Juli 2013 13:00
Download Dokumen Pengadaan 27 Juli 2013 14:00

Pemberian Penjelasan 30 Juli 2013 11:00
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 31 Juli 2013 11:00

Akhir

01 Agustus 2013 23:59
02 Agustus 2013 23:59
30 Juli 2013 12:00
31 Juli 2013 12:00



Alasan
Upload Dokumen Penawaran
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Pembukaan Dokumen Penawaran
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Penetapan pemenang
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Pengumuman Pemenang
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Masa Sanggah Hasil Lelang
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM
Alasan
Perubahan Oleh Sugeng, ST
Alasan
Penandatanganan Kontrak
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM

Sebagian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Luar
30 Juli 2013 13:00 03 Agustus 2013 10:00
31 Juli 2013 13:00 03 Agustus 2013 10:00
Sebagian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Luar
03 Agustus 2013 10:05 14 Agustus 2013 23:59
03 Agustus 2013 10:15 14 Agustus 2013 23:59

04 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 11:00
04 Agustus 2013 00:00 19 Agustus 2013 12:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 11:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 09:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 11:00
04 Agustus 2013 00:00 19 Agustus 2013 12:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 11:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 10:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 11:00
04 Agustus 2013 00:00 19 Agustus 2013 12:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 11:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 10:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
19 Agustus 2013 12:01 21 Agustus 2013 11:10
19 Agustus 2013 12:01 19 Agustus 2013 12:30
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
16 Agustus 2013 11:01 16 Agustus 2013 11:15
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
16 Agustus 2013 10:01 16 Agustus 2013 11:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
20 Agustus 2013 08:00 21 Agustus 2013 11:20
20 Agustus 2013 08:00 20 Agustus 2013 14:30
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
19 Agustus 2013 12:31 19 Agustus 2013 12:45
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
16 Agustus 2013 11:16 16 Agustus 2013 12:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
16 Agustus 2013 11:01 16 Agustus 2013 12:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
16 Agustus 2013 11:00 16 Agustus 2013 12:00

21 Agustus 2013 11:30 21 Agustus 2013 23:59
20 Agustus 2013 14:31 20 Agustus 2013 23:59
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
19 Agustus 2013 12:46 19 Agustus 2013 14:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
16 Agustus 2013 12:05 16 Agustus 2013 14:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
16 Agustus 2013 13:00 16 Agustus 2013 14:00

22 Agustus 2013 00:00 24 Agustus 2013 23:59
21 Agustus 2013 00:00 24 Agustus 2013 23:59
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
20 Agustus 2013 00:00 22 Agustus 2013 23:59
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
19 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 23:59
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
26 Agustus 2013 08:00 26 Agustus 2013 14:00
23 Agustus 2013 08:00 23 Agustus 2013 14:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
22 Agustus 2013 08:00 22 Agustus 2013 14:00
Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
27 Agustus 2013 08:00 31 Agustus 2013 14:00
24 Agustus 2013 08:00 31 Agustus 2013 14:00



Nama Kepanitiaan
No SK

Tri Handoyo, SE MM
SUROKHMAT,S.SOS

Sugeng, ST

Drs. Sih Widiyanto, MM

Muhamad Waluyo

Nama

MARSIGIT LISTYO. P, BE, SE

Ismi Astuti
Munadi, SE
Sugeng, SE

TOTOK YUDI MULYONO, S.Sos

Suparno, S Sos
Isriyanti, SE

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Sugeng, ST 23 Agustus 2013 08:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Panitia Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran
050/0261/2013

NIP

196501271985031004
800056071
197910232005021007
196512141992031005
19711126199301002
800056097
196906091999032005
800056135
800056093
800056055
800056024
800056012

31 Agustus 2013 14:00

Jabatan

Ketua
Anggota
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

CV. BIMOLUKAR
CV. SUKA ABADI

CV. BAGAMAYA CHAKTI

. CIPTA KARYA
. DIENG ARTHA MAS
. PURI KENCANA
. KARYA PRIMA

Peserta

CV.CITRA MANDIRI UTAMA
pilar persada
CV.SIMBAR AGUNG

CV. RESTU BUMI

CV. BERKAH SEKAWAN

CV ALAM RAYA
CV. SETIA KARYA

Penjelasan Lelang

27 Juli 2013 17:31
27 Juli 2013 17:32
28 Juli 2013 17:25

29 Juli 2013 07:44
29 Juli 2013 08:32
29 Juli 2013 10:27
29 Juli 2013 20:10
29 Juli 2013 20:26
30 Juli 2013 13:35
31 Juli 2013 09:08
31 Juli 2013 09:29
31 Juli 2013 11:41
31 Juli 2013 20:55

Tanggal Daftar

01 Agustus 2013 19:08

Pertanyaan Peserta

Uraian

1. dalam contoh surat penawaran dokumen pengadaan tertulis tanggal 26 Juli 2013, Sementara dalam cover dokumen
tersebut tertanggal 25 Juni 2013, yang betul yang mana? 2.bentuk surat penawaran harus sesuai dengan dokumen
pengadaan BAB VI, atau bisa dengan format lain?

IIl. PEKERJAAN AREAL LOADING point F.2 : cat lisplang, disitu tertulis analis yang digunakan XIII.5 kalo nggak salah
itu adalah mengecat kayu lama, sedangkan pada paket ini lisplank yang dipasang adalah baru, demikian juga dengan
point IV. PEKERJAAN AREAL UNLOADING point. E.2. mohon penjelasannya, tk.

Penjelasan Panitia

Uraian

3372220 dalam contoh surat penawaran dokumen pengadaan tertulis tanggal 26 Juli 2013, Sementara dalam cover
dokumen tersebut tertanggal 25 Juni 2013, yang betul yang mana? 2.bentuk surat penawaran harus sesuai dengan

dokumen pengadaan BAB VI, atau bisa dengan format lain? Jawab 1. Yang benar adalah sebagaimana tertuang didalam

contoh surat penawaran yaitu tanggal 26 Juli 2013 (terima kasih koreksinya) 2. Bentuk surat penawaran harus sesuai
dengan dokumen pengadaan (Bab VI)

3372220 1ll. PEKERJAAN AREAL LOADING point F.2 : cat lisplang, disitu tertulis analis yang digunakan XII1.5 kalo nggak
salah itu adalah mengecat kayu lama, sedangkan pada paket ini lisplank yang dipasang adalah baru, demikian juga dengan
point IV. PEKERJAAN AREAL UNLOADING point. E.2. mohon penjelasannya, tk. Jawab Yang benar pekerjaan Cat lisplank
untuk areal loadhing adalah mengecat kayu baru dengan kode XII1.6

Tanggal Pengirim
30 Juli CV.
2013 BIMOLUKAR
11:25 4
30 Juli CV.
2013 BIMOLUKAR
11:49 4

Tanggal Pengirim

@
Panitia
Rehab
Pasar
Sayur
Mayur
Desa
Siwuran

@
Panitia
Rehab
Pasar
Sayur
Mayur
Desa
Siwuran

30 Juli
2013
11:30

30 Juli
2013
11:57




Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV ALAM RAYA CV ALAM RAYA-133220.rhs 02 Agustus 2013 21:19  18e4b279d87bf89c0Obbcfe8713147bec
CV.SIMBAR AGUNG CV.SIMBAR AGUNG-133220.rhs 02 Agustus 2013 23:40  98af877ch631c70bd20cc357728ae896
CV. BERKAH SEKAWAN CV. BERKAH SEKAWAN-133220.rhs 02 Agustus 2013 16:05 cel11d4084a46d76819440fad10b58d84
CV. BIMOLUKAR CV. BIMOLUKAR-133220.rhs 02 Agustus 2013 16:28  0flba740f85024bbf49a2e6c90a82576

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. BERKAH SEKAWAN '

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. BIMOLUKAR L
CV.SIMBAR AGUNG L
CV. BERKAH SEKAWAN L
CV ALAM RAYA - Surat Penawaran tidak sesuai (alamat yang dituju tidak benar)
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian

- Dokumen penawaran teknis untuk baja ringan tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis.

- Dokumen penawaran teknis untuk baja ringan tidak dilengkapi dengan
Perhitungan struktur.

CV. BIMOLUKAR

CV.SIMBAR AGUNG
CV. BERKAH SEKAWAN L 4

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV. BERKAH SEKAWAN Rp 841.505.000,00 Rp 841.506.000,00 w
Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV. BERKAH SEKAWAN Rp 841.506.000,00 o

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang
CV. BERKAH SEKAWAN

SEUELE

Sanggahan Pengirim

KepadaYth, Panitia Rehab Pasar Sayur Desa Siwuran, Jalan A. Yani No. 26 Wonosobo Perihal :
Sanggahan Pekerjaan Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran Dengan Hormat, Berdasarkan
pasal 81 Ayatl Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang bunyinya: “Peserta pemilihan yang memasukan
dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila
menemukan : a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan
Presiden ini dan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan barang / Jasa; b. Adanya rekayasa
yang mengakibatkan terjadainya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. Adanya penyalahgunaan
wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. Untuk itu
Berdasarkan Tahapan Lelang Saat Ini dan Pengumuman Pemenang melalui aplikasi LPSE
Kabupaten Wonosobo tanggal 21 Agustus 2013 CV. BERKAH SEKAWAN oleh Panitia Lelang
ditetapkan sebagai Pemenang. Sesuai dengan hasil Pengumuman tersebut diatas kami merasa
keberatan karena atas dasar Surat Pernyataan Dukungan No. 011/KKUP/VIII/2013 tanggal 22
Agustus 2013 dari CV. KUDA KUDA UTAMA PRIMA yang dalam hal ini selaku Agen Tunggal /
Distributor / Pabrik Rangka Atap Baja Ringan Merk Pryda, yang isinya : Dengan ini menyatakan
bahwa sampai dengan saat ini perusahaan yang meminta Surat Pernyataan Dukungan pengadaan
dan pemasangan Rangka Atap Baja Ringan merk Pryda untuk paket pekerjaan "Rehab Pasar
Sayur Mayur Desa Siwuran" baru CV. SIMBANG AGUNG, dan belum ada perusahaan lain meminta
Surat Pernyataan Dukungan untuk paket pekerjaan tersebut diatas. Dengan berdasarkan hasil |l CV.SIMBAR AGUNG
pertimbangan diatas maka kami CV. SIMBAR AGUNG melakukan sanggahan karena kami
menganggap bahwa : ¢ Panitia kurang cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran dari CV.
BERKAH SEKAWAN yang mana Penitia tidak mengklarifikasi keabsahan Surat Dukungan dari
distributor / pabrik rangka atap baja ringan merk pryda. « Evaluasi diatas tidak sesuai / bertentangan
dengan Perpes Nomor 70 Tahun 2012 pasal 48 ayat 5 yang berisi “ Dalam melakukan evaluasi



kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan /atau mengurangi

kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. ( Persyaratan

yang disayaratkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan menimbulkan persaingan

tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat ) « Evaluasi diatas

tidak sesuai / bertentangan dengan Perpes Nomor 70 Tahun 2012 pasal 49 ayat 2 Butir a yang

berisi “ Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap

hasil/manfaat ( outcome ) secara keseluruhan; dan/atau, Apabila

kesalahan/kekurangan/penyimpangan dokumen penawaran kami sifatnya tidak substantif, maka

kami mohon supaya dilakukan evaluasi kembali. Demikian surat sanggahan ini kami sampaikan,

atas perhatiannya disampaikan terima kasih. CV. SIMBAR AGUNG DWI NUGROHO, SE Direktur

Tembusan Kepada Yth. a. PPK Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran; b. PA/KPA Dinas

Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Wonosobo; c. Inspektur Kabupaten Wonosobo;
Bersama ini kami samaikan jawaban dan penjelasan terhadap sanggahan Saudara (g Panitia Rehab Pasar Sayur Mayur
sebagaimana terlampir Desa Siwuran



