
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 133220

Nama Lelang (Lelang Ulang) "Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran"

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 915.385.000,00

Nilai HPS Paket Rp 910.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Desa Siwuran Kecamatan Garung - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SBU Bidang Arsitektur Sub Bidang Bangunan
Komersial

SIUJK Bidang Arsitektural Sub Bidang Bangunan
Komersial

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Laporan Pajak Tahunan : Tahun 2012 Laporan Pajak Bulanan : Bulan April 2013 terlapor Mei
2013, Bulan Mei 2013 terlapor Juni 2013, Bulan Juni 2013 terlapor Juli 2013.

* Memiliki pengalaman di bidang arsitektur.

* Memiliki personil tenaga terampil : 1. Pelaksana : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan STM/SMK
bangunan, melampirkan fc ijazah, memiliki SKT pelaksana bangunan genung/pekerjaan gedung
yang masih berlaku dengan melampirkan SKT, pengalaman minimal 3 tahun; 2. Quantity
surveyor : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan STM/SMK bangunan, melampirkan fc ijazah,
memiliki SKT Juru Ukur kuantitas Gedung yang masih berlaku dengan melampirkan SKT; 3.
Administrasi : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan SLTA/STM/SMK, melampirkan fc ijazah,
pengalaman minimal 3 tahun; 4. Logistik : 1 (satu)orang Minimal berpendidikan SLTA/STM/SMK,
melampirkan fc ijazah, pengalaman minimal 3 tahun.

* Memiliki peralatan minimal : 1. Concrete Mixer/Beton molen 2 unit; 2. Concrete vibrator 1 unit; 3.
Truck 1 unit; 4. Stamper 1 unit; 5. Pompa air 1 unit.

* Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp.
91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah)

Tanggal Pembuatan 27 Juli 2013 10:54 Oleh Tri Handoyo, SE MM

Tanggal Persetujuan 27 Juli 2013 10:55 Oleh Tri Handoyo, SE MM

Alasan Pembatalan Dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang tidak memenuhi persyaratan teknis

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

4_Daftar_Kuantitas_Dan_Harga_Rehab_Pasar_Sayur_Mayur_Siwuran.rar 27 Juli 2013 10:54 Tri Handoyo, SE MM
2_Gambar_Rehab_Pasar_Sayur_Mayur_Siwuran.rar 27 Juli 2013 10:54 Tri Handoyo, SE MM
3_Spesifikasi_Teknis_Pasar_Siwuran_Lelang_Ulang.rar 27 Juli 2013 10:54 Tri Handoyo, SE MM
1_Dokumen_Pengadaan_Rehab_Pasar_Sayur_Mayur_Siwuran_Umum.rar 27 Juli 2013 10:54 Tri Handoyo, SE MM

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 27 Juli 2013 13:00 01 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 27 Juli 2013 14:00 02 Agustus 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 30 Juli 2013 11:00 30 Juli 2013 12:00

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 31 Juli 2013 11:00 31 Juli 2013 12:00



Alasan Sebagian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Luar
Upload Dokumen Penawaran 30 Juli 2013 13:00 03 Agustus 2013 10:00

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 31 Juli 2013 13:00 03 Agustus 2013 10:00
Alasan Sebagian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Luar

Pembukaan Dokumen Penawaran 03 Agustus 2013 10:05 14 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Sugeng, ST 03 Agustus 2013 10:15 14 Agustus 2013 23:59

Alasan
Evaluasi penawaran 04 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 11:00

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 04 Agustus 2013 00:00 19 Agustus 2013 12:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Sugeng, ST 04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 11:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 09:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 11:00
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 04 Agustus 2013 00:00 19 Agustus 2013 12:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Sugeng, ST 04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 11:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 10:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Pembuktian Kualifikasi 04 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 11:00

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 04 Agustus 2013 00:00 19 Agustus 2013 12:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Sugeng, ST 04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 11:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 04 Agustus 2013 00:00 16 Agustus 2013 10:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 19 Agustus 2013 12:01 21 Agustus 2013 11:10
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 19 Agustus 2013 12:01 19 Agustus 2013 12:30

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Sugeng, ST 16 Agustus 2013 11:01 16 Agustus 2013 11:15

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 16 Agustus 2013 10:01 16 Agustus 2013 11:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Penetapan pemenang 20 Agustus 2013 08:00 21 Agustus 2013 11:20

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 20 Agustus 2013 08:00 20 Agustus 2013 14:30
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 19 Agustus 2013 12:31 19 Agustus 2013 12:45
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Sugeng, ST 16 Agustus 2013 11:16 16 Agustus 2013 12:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 16 Agustus 2013 11:01 16 Agustus 2013 12:00
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Sugeng, ST 16 Agustus 2013 11:00 16 Agustus 2013 12:00
Alasan

Pengumuman Pemenang 21 Agustus 2013 11:30 21 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 20 Agustus 2013 14:31 20 Agustus 2013 23:59

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 19 Agustus 2013 12:46 19 Agustus 2013 14:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Sugeng, ST 16 Agustus 2013 12:05 16 Agustus 2013 14:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Sugeng, ST 16 Agustus 2013 13:00 16 Agustus 2013 14:00

Alasan
Masa Sanggah Hasil Lelang 22 Agustus 2013 00:00 24 Agustus 2013 23:59

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 21 Agustus 2013 00:00 24 Agustus 2013 23:59
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 20 Agustus 2013 00:00 22 Agustus 2013 23:59
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh Sugeng, ST 19 Agustus 2013 00:00 21 Agustus 2013 23:59
Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 26 Agustus 2013 08:00 26 Agustus 2013 14:00
Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 23 Agustus 2013 08:00 23 Agustus 2013 14:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Sugeng, ST 22 Agustus 2013 08:00 22 Agustus 2013 14:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Penandatanganan Kontrak 27 Agustus 2013 08:00 31 Agustus 2013 14:00

Perubahan Oleh Tri Handoyo, SE MM 24 Agustus 2013 08:00 31 Agustus 2013 14:00



Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai
Perubahan Oleh Sugeng, ST 23 Agustus 2013 08:00 31 Agustus 2013 14:00

Alasan Pelaksanaan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi belum selesai

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran

No SK 050/0261/2013

Nama NIP Jabatan

Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Ketua
SUROKHMAT,S.SOS 800056071 Anggota
Sugeng, ST 197910232005021007 Sekretaris
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Muhamad Waluyo 19711126199301002 Anggota
MARSIGIT LISTYO. P, BE, SE 800056097 Anggota
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota
Munadi, SE 800056135 Anggota
Sugeng, SE 800056093 Anggota
TOTOK YUDI MULYONO, S.Sos 800056055 Anggota
Suparno, S Sos 800056024 Anggota
Isriyanti, SE 800056012 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. BIMOLUKAR 27 Juli 2013 17:31
CV. SUKA ABADI 27 Juli 2013 17:32
CV. BAGAMAYA CHAKTI 28 Juli 2013 17:25
CV. CIPTA KARYA 29 Juli 2013 07:44
CV. DIENG ARTHA MAS 29 Juli 2013 08:32
CV. PURI KENCANA 29 Juli 2013 10:27
CV. KARYA PRIMA 29 Juli 2013 20:10
CV.CITRA MANDIRI UTAMA 29 Juli 2013 20:26
pilar persada 30 Juli 2013 13:35
CV.SIMBAR AGUNG 31 Juli 2013 09:08
CV. RESTU BUMI 31 Juli 2013 09:29
CV. BERKAH SEKAWAN 31 Juli 2013 11:41
CV ALAM RAYA 31 Juli 2013 20:55
CV. SETIA KARYA 01 Agustus 2013 19:08

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

1. dalam contoh surat penawaran dokumen pengadaan tertulis tanggal 26 Juli 2013, Sementara dalam cover dokumen
tersebut tertanggal 25 Juni 2013, yang betul yang mana? 2.bentuk surat penawaran harus sesuai dengan dokumen
pengadaan BAB VI, atau bisa dengan format lain?

30 Juli
2013
11:25

CV.
BIMOLUKAR

III. PEKERJAAN AREAL LOADING point F.2 : cat lisplang, disitu tertulis analis yang digunakan XIII.5 kalo nggak salah
itu adalah mengecat kayu lama, sedangkan pada paket ini lisplank yang dipasang adalah baru, demikian juga dengan
point IV. PEKERJAAN AREAL UNLOADING point. E.2. mohon penjelasannya, tk.

30 Juli
2013
11:49

CV.
BIMOLUKAR

Penjelasan Panitia

Uraian TanggalPengirim

3372220 dalam contoh surat penawaran dokumen pengadaan tertulis tanggal 26 Juli 2013, Sementara dalam cover
dokumen tersebut tertanggal 25 Juni 2013, yang betul yang mana? 2.bentuk surat penawaran harus sesuai dengan
dokumen pengadaan BAB VI, atau bisa dengan format lain? Jawab 1. Yang benar adalah sebagaimana tertuang didalam
contoh surat penawaran yaitu tanggal 26 Juli 2013 (terima kasih koreksinya) 2. Bentuk surat penawaran harus sesuai
dengan dokumen pengadaan (Bab VI)

30 Juli
2013
11:30

Panitia
Rehab
Pasar
Sayur
Mayur
Desa
Siwuran

3372220 III. PEKERJAAN AREAL LOADING point F.2 : cat lisplang, disitu tertulis analis yang digunakan XIII.5 kalo nggak
salah itu adalah mengecat kayu lama, sedangkan pada paket ini lisplank yang dipasang adalah baru, demikian juga dengan
point IV. PEKERJAAN AREAL UNLOADING point. E.2. mohon penjelasannya, tk. Jawab Yang benar pekerjaan Cat lisplank
untuk areal loadhing adalah mengecat kayu baru dengan kode XIII.6

30 Juli
2013
11:57

Panitia
Rehab
Pasar
Sayur
Mayur
Desa
Siwuran



Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV ALAM RAYA CV ALAM RAYA-133220.rhs 02 Agustus 2013 21:19 18e4b279d87bf89c0bbcfe8713147bec
CV.SIMBAR AGUNG CV.SIMBAR AGUNG-133220.rhs 02 Agustus 2013 23:40 98af877cb631c70bd20cc357728ae896
CV. BERKAH SEKAWAN CV. BERKAH SEKAWAN-133220.rhs 02 Agustus 2013 16:05 ce11d4084a46d76819440fad10b58d84
CV. BIMOLUKAR CV. BIMOLUKAR-133220.rhs 02 Agustus 2013 16:28 0f1ba740f85024bbf49a2e6c90a82576

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. BERKAH SEKAWAN

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. BIMOLUKAR
CV.SIMBAR AGUNG
CV. BERKAH SEKAWAN
CV ALAM RAYA - Surat Penawaran tidak sesuai (alamat yang dituju tidak benar)

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. BIMOLUKAR
- Dokumen penawaran teknis untuk baja ringan tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis.

CV.SIMBAR AGUNG - Dokumen penawaran teknis untuk baja ringan tidak dilengkapi dengan
Perhitungan struktur.

CV. BERKAH SEKAWAN

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. BERKAH SEKAWAN Rp 841.505.000,00 Rp 841.506.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. BERKAH SEKAWAN Rp 841.506.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. BERKAH SEKAWAN

Sanggahan

Sanggahan Pengirim

KepadaYth, Panitia Rehab Pasar Sayur Desa Siwuran, Jalan A. Yani No. 26 Wonosobo Perihal :
Sanggahan Pekerjaan Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran Dengan Hormat, Berdasarkan
pasal 81 Ayat1 Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang bunyinya: “Peserta pemilihan yang memasukan
dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila
menemukan : a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan
Presiden ini dan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan barang / Jasa; b. Adanya rekayasa
yang mengakibatkan terjadainya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. Adanya penyalahgunaan
wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. Untuk itu
Berdasarkan Tahapan Lelang Saat Ini dan Pengumuman Pemenang melalui aplikasi LPSE
Kabupaten Wonosobo tanggal 21 Agustus 2013 CV. BERKAH SEKAWAN oleh Panitia Lelang
ditetapkan sebagai Pemenang. Sesuai dengan hasil Pengumuman tersebut diatas kami merasa
keberatan karena atas dasar Surat Pernyataan Dukungan No. 011/KKUP/VIII/2013 tanggal 22
Agustus 2013 dari CV. KUDA KUDA UTAMA PRIMA yang dalam hal ini selaku Agen Tunggal /
Distributor / Pabrik Rangka Atap Baja Ringan Merk Pryda, yang isinya : Dengan ini menyatakan
bahwa sampai dengan saat ini perusahaan yang meminta Surat Pernyataan Dukungan pengadaan
dan pemasangan Rangka Atap Baja Ringan merk Pryda untuk paket pekerjaan "Rehab Pasar
Sayur Mayur Desa Siwuran" baru CV. SIMBANG AGUNG, dan belum ada perusahaan lain meminta
Surat Pernyataan Dukungan untuk paket pekerjaan tersebut diatas. Dengan berdasarkan hasil
pertimbangan diatas maka kami CV. SIMBAR AGUNG melakukan sanggahan karena kami
menganggap bahwa : • Panitia kurang cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran dari CV.
BERKAH SEKAWAN yang mana Penitia tidak mengklarifikasi keabsahan Surat Dukungan dari
distributor / pabrik rangka atap baja ringan merk pryda. • Evaluasi diatas tidak sesuai / bertentangan
dengan Perpes Nomor 70 Tahun 2012 pasal 48 ayat 5 yang berisi “ Dalam melakukan evaluasi

CV.SIMBAR AGUNG



kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan /atau mengurangi
kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. ( Persyaratan
yang disayaratkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan menimbulkan persaingan
tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat ) • Evaluasi diatas
tidak sesuai / bertentangan dengan Perpes Nomor 70 Tahun 2012 pasal 49 ayat 2 Butir a yang
berisi “ Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap
hasil/manfaat ( outcome ) secara keseluruhan; dan/atau, Apabila
kesalahan/kekurangan/penyimpangan dokumen penawaran kami sifatnya tidak substantif, maka
kami mohon supaya dilakukan evaluasi kembali. Demikian surat sanggahan ini kami sampaikan,
atas perhatiannya disampaikan terima kasih. CV. SIMBAR AGUNG DWI NUGROHO, SE Direktur
Tembusan Kepada Yth. a. PPK Rehab Pasar Sayur Mayur Desa Siwuran; b. PA/KPA Dinas
Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Wonosobo; c. Inspektur Kabupaten Wonosobo;

Bersama ini kami samaikan jawaban dan penjelasan terhadap sanggahan Saudara
sebagaimana terlampir

Panitia Rehab Pasar Sayur Mayur
Desa Siwuran


