

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	145220	
Nama Lelang	Review Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Sederhana	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 97.600.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 97.497.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUP	Jasa Konsultansi
	TDP	Jasa Konsultansi
	SBU	Bidang Tata Lingkungan diutamakan subbidang jasa perencanaan urban dan/atau jasa konsultansi lingkungan
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir yaitu bulan Mei 2013 (terlapor bulan Juni 2013), bulan Juni 2013 (terlapor bulan Juli 2013) dan bulan Juli 2013 (terlapor bulan Agustus 2013) serta SPT Tahun 2012.	
	* Memiliki pengalaman pekerjaan jasa konsultansi di bidang tata ruang dalam 3 (tiga) tahun terakhir	
Tanggal Pembuatan	16 Agustus 2013 10:21 Oleh Rokiban A.Md	
Tanggal Persetujuan	16 Agustus 2013 10:24 Oleh Drs. Budi Santosa, M.T.	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOK_KUALIFIKASI REVIEW RDTR PERKOTAAN.pdf	16 Agustus 2013 10:21	Rokiban A.Md
SBD PEMILIHAN EPROC RDTR REVIEW PERKOTAAN.pdf	30 Agustus 2013 10:42	Rokiban A.Md
KAK REVIEW RDTR PERKOTAAN.pdf	30 Agustus 2013 10:21	Rokiban A.Md
ADDENDUM DOKUMEN KUALIFIKASI REVIEW PERKOTAAN.pdf	27 Agustus 2013 15:35	Rokiban A.Md

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	20 Agustus 2013 09:00	26 Agustus 2013 14:00
Download Dokumen Kualifikasi	20 Agustus 2013 09:00	26 Agustus 2013 14:00
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	21 Agustus 2013 11:00	21 Agustus 2013 12:00
Upload Dokumen Prakualifikasi	22 Agustus 2013 09:00	27 Agustus 2013 09:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	22 Agustus 2013 09:00	27 Agustus 2013 09:00
Pembuktian Kualifikasi	28 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	28 Agustus 2013 09:00	29 Agustus 2013 14:00
Alasan Memperpanjang waktu untuk pembuktian kualifikasi		
Penetapan Hasil Kualifikasi	30 Agustus 2013 14:00	30 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 Agustus 2013 10:05	30 Agustus 2013 23:59
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 Agustus 2013 08:00	30 Agustus 2013 10:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	31 Agustus 2013 00:00	05 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 Agustus 2013 10:15	05 September 2013 14:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Masa Sanggah Prakualifikasi	31 Agustus 2013 08:00	05 September 2013 14:00

Download Dokumen Pemilihan	06 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	07 September 2013 11:00	07 September 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran	09 September 2013 08:00	13 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 September 2013 10:00	18 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	14 September 2013 08:00	23 September 2013 10:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	14 September 2013 08:00	19 September 2013 23:59
Alasan Waktu yang dibutuhkan untuk tahapan evaluasi kurang		
Penetapan pemenang	23 September 2013 10:01	24 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	23 September 2013 10:01	23 September 2013 12:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	20 September 2013 08:00	20 September 2013 10:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Pengumuman Pemenang	25 September 2013 08:00	25 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	23 September 2013 12:01	23 September 2013 23:59
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	20 September 2013 10:15	26 September 2013 14:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Masa Sanggah Hasil Lelang	26 September 2013 08:00	01 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	24 September 2013 08:00	28 September 2013 14:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	21 September 2013 08:00	26 September 2013 14:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	02 Oktober 2013 08:00	02 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 September 2013 08:00	30 September 2013 14:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	27 September 2013 08:00	27 September 2013 12:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03 Oktober 2013 08:00	03 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	01 Oktober 2013 08:00	01 Oktober 2013 23:59
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	30 September 2013 08:00	30 September 2013 23:59
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 Oktober 2013 08:00	04 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	02 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 12:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	01 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 12:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Penandatanganan Kontrak	05 Oktober 2013 08:00	07 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	03 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 12:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		
Perubahan Oleh Rokiban A.Md	02 Oktober 2013 08:00	05 Oktober 2013 12:00
Alasan Menyesuaikan tahapan seleksi sebelumnya		

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Review Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	
No SK	050/144.2/2013	
Nama	NIP	Jabatan
Drs. Budi Santosa, M.T.	196211061988031006	Ketua
Zulfa Akhsan AK, S.Stp., M.Si.	197611271995111001	Sekretaris
Rokiban A.Md	197805032005011011	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	20 Agustus 2013 09:51
PT. INSPECT MULTI KONSULTAN	20 Agustus 2013 10:30
PT. GAMA KONSULINDO	20 Agustus 2013 23:06
PT. ARSS BARU	21 Agustus 2013 09:17
CV. KREASI ANAK NEGERI	21 Agustus 2013 12:56
cv. tampomas 15	21 Agustus 2013 13:03
PT. Karsa Haryamulya	22 Agustus 2013 06:22
CV. CATUR EKA KARSA	22 Agustus 2013 06:29
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	22 Agustus 2013 21:06
PT. Puri Aji Buana	23 Agustus 2013 15:51
CV Monalisa Art	24 Agustus 2013 10:22
CV. Studio Plan	24 Agustus 2013 11:46

Penjelasan Prakuualifikasi

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. CATUR EKA KARSA	CV. CATUR EKA KARSA-145220.rhs	13 September 2013 01:07	ecada31417c05c7051b901bcfa90c8cd
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	CV. JAVA DESIGN CONSULTANT-145220.rhs	12 September 2013 23:27	e844fea187df6e6ee8a79a3d9259757d
PT. Puri Aji Buana	PT. Puri Aji Buana-145220.rhs	11 September 2013 13:27	46daccbfacb554ea43a2b3fbcb8d0f89

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT		Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek
PT. GAMA KONSULINDO	✓	
cv. tampomas 15	✓	
CV. CATUR EKA KARSA	✓	
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	✓	
PT. Puri Aji Buana	✓	Skor yang dicapai tidak masuk dalam 5 (lima) besar / Daftar Pendek
CV. Studio Plan		

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. GAMA KONSULINDO		Tidak memasukkan (upload) dokumen penawaran
cv. tampomas 15		Tidak memasukkan (upload) dokumen penawaran
CV. CATUR EKA KARSA	✓	
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT	✓	
PT. Puri Aji Buana		Dokumen Administrasi tidak lengkap

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. CATUR EKA KARSA	✓	
CV. JAVA DESIGN CONSULTANT		Nilai yang diperoleh di bawah ambang batas nilai teknis

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. CATUR EKA KARSA	Rp 92.873.000,00	Rp 92.873.000,00	✓	

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. CATUR EKA KARSA	Rp 92.873.000,00		✓	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. CATUR EKA KARSA	★

Sanggah Prakuualifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

