
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 151220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Penataan Drainase Komplek Ruang Terbuka Hijau Blok Kota Wonosobo (Bantuan Provinsi
Luncuran)

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 500.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 492.500.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kecamatan Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Kecil

SBU Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak tahunan :
tahun 2012 laporan bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013, Bulan
Juli terlapor Agustus 2013

* Persyaratan lain sesuaikan SDP

Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2013 14:24 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Tanggal Persetujuan 22 Agustus 2013 14:25 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Alasan Pembatalan Dari 4 penyedia jasa yang memasukkan penawaran tidak ada yang lulus evaluasi

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DOK LELANG (Drainase RTH Blok Kota).rar 22 Agustus 2013 14:24 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
SPESIFIKASI lampu drainase.pdf 26 Agustus 2013 18:25 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 22 Agustus 2013 15:00 25 Agustus 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 22 Agustus 2013 14:00 25 Agustus 2013 23:59

Alasan
Download Dokumen Pengadaan 22 Agustus 2013 15:30 30 Agustus 2013 09:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 22 Agustus 2013 14:30 30 Agustus 2013 09:00
Alasan

Pemberian Penjelasan 26 Agustus 2013 10:00 26 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 26 Agustus 2013 11:30 30 Agustus 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 30 Agustus 2013 09:30 03 September 2013 23:59

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 30 Agustus 2013 09:30 30 Agustus 2013 23:59
Alasan mengantisipasi jaringan internet yang lambat

Evaluasi penawaran 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 17:20
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 12:00

Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 17:20

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 12:00



Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang
Pembuktian Kualifikasi 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 17:20

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Agustus 2013 00:00 05 September 2013 12:00
Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 05 September 2013 12:05 05 September 2013 12:55
Penetapan pemenang 05 September 2013 13:00 05 September 2013 17:25

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 05 September 2013 13:00 05 September 2013 14:00
Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang 05 September 2013 17:26 05 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 05 September 2013 14:30 05 September 2013 23:59

Alasan panitia lupa jadwal penetapan pemenang
Masa Sanggah Hasil Lelang 06 September 2013 00:00 09 September 2013 12:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 10 September 2013 09:00 10 September 2013 11:00
Penandatanganan Kontrak 16 September 2013 11:00 16 September 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Penataan Drainase Komplek Ruang Terbuka Hijau Blok Kota Wonosobo

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Wahyono, A. Md 196408121991011002 Anggota
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua
Bambang Sumantri, S.Sos 195907211986081001 Anggota
SUDARTO 196304291985031006 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

cv. enggal sentosa 22 Agustus 2013 16:01
CV. DIENG ARTHA MAS 22 Agustus 2013 19:52
CV.CITRA MANDIRI UTAMA 22 Agustus 2013 21:23
CV. RAHMATIKA 22 Agustus 2013 21:31
CV.SIMBAR AGUNG 23 Agustus 2013 08:35
CV. PURI KENCANA 23 Agustus 2013 08:35
CV. SIDOMULYO 23 Agustus 2013 08:36
CV. AJI KURNIA 23 Agustus 2013 08:37
cv.alba mas 23 Agustus 2013 13:42
CV. DIENG PERMAI 23 Agustus 2013 15:40
CV. CIPTA KARYA 23 Agustus 2013 19:24
CV. ADHI WAHYU PRATAMA 24 Agustus 2013 05:27
CV. BHINNEKA BINA JASA 24 Agustus 2013 11:06
cv. tampomas 15 24 Agustus 2013 11:44
CV.HAPSORO HAPSARI 26 Agustus 2013 02:02
CV SETIA MITRA 26 Agustus 2013 10:20
CV. RIMBA ALAM 26 Agustus 2013 11:54
CV. NUSANTARA 26 Agustus 2013 18:48
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA 28 Agustus 2013 10:17
CV.SUMBING MAS 28 Agustus 2013 11:03
CV.KUNCUNG MAS 28 Agustus 2013 11:43

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. RIMBA ALAM CV. RIMBA ALAM-151220.rhs 26 Agustus 2013 12:01 11f34e5519dae78362c0ea12a8ed96b3
cv. enggal sentosa cv. enggal sentosa-151220.rhs 30 Agustus 2013 06:51 3a94bd2ff8cd0c01c865ea792d2fecfe
cv.alba mas cv.alba mas-151220.rhs 29 Agustus 2013 23:09 7f75fd591d4d9205eeea4e1aa1d37c1b
CV.SIMBAR AGUNG CV.SIMBAR AGUNG-151220.rhs 28 Agustus 2013 21:56 74e7ea914ec5ae709e8f1c987da76d3c
CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO-151220.rhs 28 Agustus 2013 20:30 a58f92f64de249c3d1abc468fd9ecfe5
CV. DIENG PERMAI CV. DIENG PERMAI-151220.rhs 29 Agustus 2013 10:19 74e94872825565f4de312ca4ae24cc78

Hasil Evaluasi



Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

cv. enggal sentosa

cv.alba mas
- Tidak memiliki pengalaman pekerjaan Bidang Arsitektural sebagaimana
disyaratkan dalam LDK.

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

cv. enggal sentosa
CV.SIMBAR AGUNG - Jaminan Penawaran tidak ada
CV. SIDOMULYO - Jaminan Penawaran tidak ada
cv.alba mas
CV. DIENG PERMAI - Jaminan Penawaran tidak ada
CV. RIMBA ALAM - Jaminan Penawaran tidak ada

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

cv. enggal sentosa
cv.alba mas

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

cv. enggal sentosa Rp 489.489.000,00 Rp 489.489.000,00
cv.alba mas Rp 473.083.000,00 Rp 473.083.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

cv. enggal sentosa Rp 489.489.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

cv. enggal sentosa

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


