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Informasi Lelang

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

Dokumen Lelang

154220
Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 490.000.000,00

Rp 490.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Perusahaan Kecil
Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
IUJK Kualifikasi kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
SPT Tahun 2012, atau surat keterangan fiskal PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN
bulan Mei 2013, Juni 2013, dan Bulan Juli 2013

* Dapat menyediakan peralatan minimal berupa : Loadher 1 buah; Buldozer 1 buah, AMP 1 buah,
Stone crusher 1 buah, Mesin gilas roda besi 1 buah, Mesin gilas roda karetl buah, Mesin
penghampar aspal 1 buah, Mesin penyemprot aspal 1 buah, Dump truck 5 buah, Copressor 1
buah, dan Molen 1 buah

* Memiliki tenaga terampil yang memiliki kompetensi : Jabatan Pelaksana 1 minimal lulusan SLTA
sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT pelaksana jalan; Jabatan
Pelaksana 2 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti
kompetensi SKT tukang perkerasan paving; Jabatan Logistik minimal lulusan SLTA sederajat,
pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah; Jabatan Administrasi keuangan
minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah

* Memiliki dukungan penyediaan aspal hotmix beserta penghamparannya (apabila perserta lelang
bukan sebagai pemilik/produsen aspal hotmix)

27 Agustus 2013 15:08 Oleh null
27 Agustus 2013 15:12 Oleh null
Penyedia Jasa tidak ada yang lulus evaluasi teknis

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
Kemejing_Kaligowong_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar 27 Agustus 2013 15:08 Tri Handoyo, SE MM
Kemejing_Kaligowong_Spesifikasi_Teknis.rar 27 Agustus 2013 15:08 Tri Handoyo, SE MM
Kemejing_Kaligowong_Gambar.rar 27 Agustus 2013 15:08 Tri Handoyo, SE MM
Kemejing_Kaligowong_Df Kuantitas.rar 27 Agustus 2013 15:08 Tri Handoyo, SE MM

Jadwal

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Tahapan Mulai Akhir
27 Agustus 2013 15:15 30 September 2013 23:59
27 Agustus 2013 15:17 02 September 2013 23:59
30 Agustus 2013 10:00 30 Agustus 2013 11:00
30 Agustus 2013 13:05 03 September 2013 08:00

03 September 2013 08:10 10 September 2013 23:59
03 September 2013 08:15 12 September 2013 12:00

Perubahan Oleh 5 oo o mber 2013 08:15 10 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan



Alasan

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Penetapan pemenang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Pengumuman Pemenang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Masa Sanggah Hasil Lelang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Penandatanganan Kontrak
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

klarifikasi
03 September 2013 08:15

03 September 2013 08:15

12 September 2013 12:00
10 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
03 September 2013 08:15

03 September 2013 08:15

12 September 2013 12:00
10 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
12 September 2013 12:05

12 September 2013 12:05

12 September 2013 14:00
12 September 2013 13:00

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan

klarifikasi
11 September 2013 08:00 11 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
12 September 2013 14:05

12 September 2013 13:05

12 September 2013 14:30
12 September 2013 13:30

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan

klarifikasi
12 September 2013 08:00 12 September 2013 10:00

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
12 September 2013 14:45 12 September 2013 23:59

12 September 2013 14:00 12 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan

klarifikasi
12 September 2013 10:05 12 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
13 September 2013 08:00

13 September 2013 08:00

16 September 2013 14:30
17 September 2013 08:00

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

17 September 2013 08:15
18 September 2013 08:00

18 September 2013 08:00

17 September 2013 14:30
21 September 2013 14:30

02 Oktober 2013 14:30

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

Nama Kepanitiaan

Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang

No SK 900/1109/2013
Nama NIP Jabatan
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota

Peserta

Peserta

CV.SIMBAR AGUNG

CV.LENTERA

CV. SETIA KARYA
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA
CV. ANANTYO

CV.SUMBING MAS

CV.KUNCUNG MAS

CV. AJI KURNIA

Tanggal Daftar

27 Agustus 2013 15:15
27 Agustus 2013 21:54
28 Agustus 2013 00:33
28 Agustus 2013 10:17
28 Agustus 2013 10:38
28 Agustus 2013 11:03
28 Agustus 2013 11:43
28 Agustus 2013 14:54



CV. BERKAH SEKAWAN
CV. DINDA KARYA
Warna Indah, CV

CV. MEKAR

cv. agung perkasa
CV.RAHAYU

Putra Mandiri, CV

CV. SUKA ABADI

pilar persada

CV. PURI KENCANA
CV. SIDOMULYO

CV. BERKAH SEKAWAN
CV. BERKAH SEKAWAN

29 Agustus 2013 02:45
30 Agustus 2013 08:51
30 Agustus 2013 21:24
31 Agustus 2013 20:03
31 Agustus 2013 20:33
02 September 2013 10:07
03 September 2013 00:04
04 September 2013 00:43
04 September 2013 10:47
05 September 2013 07:44
05 September 2013 07:45
13 September 2013 08:15
14 September 2013 23:57

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal  Pengirim

1. Data personil & alat antara LDP & LDK tidak sama, yang dipakai LDK? karena yang LDP tidak sesuai dengan

CV.
30 Agustus  ANANTYO
pekerjaan paket ini. 2. Untuk SKT Tukang Cor Beton apa bisa diganti dengan SKT Pelaksana Jalan.

2013 10:32

R |

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Panitia
Tenaga personil inti yang benar adalah : Pelaksana 1, pengalaman 3 tahun bukti kompetensi SKT Pelaksana Jalan ﬂ .
pendidikan minimal SLTA sederajat; 2. Pelaksana 2, pengalaman 3 tahun bukti kompetensi SKT Tukang Cor Beton 30 Pelnlngkatan
pendidikan minimal SLTA sederajat; 3. Logistik pengalaman minimal 3 tahun, bukti kompetensi ijazah, pendidikan Agustus Jalan N
minimal SLTA sederajat; 4. Administrasi umum pengalaman minimal 2 Th, bukti kompetensi ljazah, pendidikan 2013 Kemejing -
minimal. SLTA sederajat; 5. Administrasi keuangan pengalaman minimal 2 Th, bukti kompetensi ljazah, pendidikan 10:57 ﬁzgg?nvgt)gr?

minimal. SLTA secerajat Maka SKT Tukang Cor Beton tidakbisa diganti dengan SKT Pelaksana Jalan.

Penawaran

Wadaslintang

Nama File
CV. DINDA KARYA-154220.rhs

Nama Peserta
CV. DINDA KARYA
CV. BERKAH SEKAWAN
CV. ANANTYO
cv. agung perkasa

CV. ANANTYO-154220.rhs
cv. agung perkasa-154220.rhs

CV. BERKAH SEKAWAN-154220.rhs

Tanggal Kirim

02 September 2013 20:52
03 September 2013 01:58
02 September 2013 20:28
02 September 2013 21:06

Hash Key

479a5296d25eb0b81bb38d28bf8ade67
83c34901b0e12f89c4202de34d9c8851
5d40a8adbd2b2b647351chda7d1de19f
12ef4660f80d4858c5ee4246faebh9066

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta

CV. ANANTYO

CV. BERKAH SEKAWAN
CV. DINDA KARYA

cv. agung perkasa

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta
CV. ANANTYO
CV. BERKAH SEKAWAN
CV. DINDA KARYA

Evaluasi Biaya ke-1
Peserta

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta

Lulus Uraian
Lulus Uraian
"
L 4
L 4
Jaminan penawaran tidak ada
Lulus Uraian
Metode pelaksanaan, peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti tidak

sesuai
metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis tidak sesuai
metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis tidak sesuai

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang

Peserta

Pemenang



Sanggahan

Sanggahan Pengirim



